予定価格	95,080,000	（消費税抜き）
調査基準価格	84,350,000	（消費税抜き）
基準評価値	105.175	
（参考）上記予定価格に含まれる法定福利費概算額	3,413,372	（脚注参照）

入　札　調　書（総合評価落札方式）

１．件　　名 国道４２号堂道橋拡幅下部他工事

２．所　属　事　務　所 紀南河川国道事務所

３．入　札　日　時 平成３０年　９月１２日　１１時３０分

執行員　官職　紀南河川国道事務所　経理課　契約第一係長
氏名　田中　聡貴

立会員　官職　紀南河川国道事務所　経理課　契約第二係長
氏名　高本　佳行

業者名	価格以外の入札項目 評価（技術提案に係る項目等）	基礎点＋加算点等（A）	第１回入札価格（B）	評価値(A)/(B)	評価値≧基準評価値	第２回入札価格（C）	評価値(A)/(C)	評価値≧基準評価値	備考	摘要
(株)小森組	57.0	157.00	86,800,000	180.876	○					
田中建設(株)	48.0	148.00	90,000,000	164.444	○					
(株)海邊組	23.5	予定価格超過	98,500,000	予定価格超過	－					
(有)崎建設	60.0	160.00	84,500,000	189.349	○					予決令第９１条第２項適用　落札
(株)松原組	－	－	辞退							辞退
(株)濱本組	－	－	辞退							辞退
三友工業(株)	－	－	辞退							辞退

※評価値の表示については評価値に「100,000,000」を乗じている。

※上記入札金額は、入札者が見積もった契約希望金額の１０８分の１００に相当する金額である。

※施工体制評価の為保留　平成３０年　９月２６日落札決定

脚注：「（参考）上記予定価格に含まれる法定福利費概算額」は、法定福利費のうち事業主負担額の概算額である。当該概算額は、あくまで現場管理費及び直接工事費（営繕工事については、直接工事費、共通仮設費及び現場管理費）に含まれる法定福利費について、本件工事に係る官積上の予定価格の額に、工種別の「予定価格に占める法定福利費の平均割合」を乗じて算出したものであり、実際に事業主が負担する額は労働者の雇用形態、施工地域等に応じて決定される。

技 術 評 価 点 内 訳 表

1. 件名　国道42号堂道橋拡幅下部他工事
2. 所属事務所　紀南河川国道事務所
3. 入札日時　平成30年　9月12日　11時30分
4. 入札方式　施工能力評価型（施工体制確認型）

業者名	評価項目								施工体制評価点（A）	加算点（B）	技術評価点（C）{基礎点+（A）+（B）}
	技術提案に係る項目			施工計画	企業の施工能力等	配置予定技術者の能力等		評価項目計			
	指定テーマ1	指定テーマ2									
(株)小森組	―	―	―	―	12.0	15.0	―	27.0	30	27.0	157.0
田中建設(株)	―	―	―	―	8.0	10.0	―	18.0	30	18.0	148.0
(株)海邊組	―	―	―	―	8.5	15.0	―	23.5	予定価格超過	予定価格超過	予定価格超過
(有)崎建設	―	―	―	―	12.0	18.0	―	30.0	30	30.0	160.0
(株)松原組	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
(株)濱本組	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
三友工業(株)	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―