

|                          |             |         |
|--------------------------|-------------|---------|
| 予定価格                     | 173,740,000 | (消費税抜き) |
| 調査基準価格                   | 156,360,000 | (消費税抜き) |
| 基準評価値                    | 57.557      |         |
| (参考) 上記予定価格に含まれる法定福利費概算額 | 6,028,778   | (脚注参照)  |

### 入札調書(総合評価落札方式)

1. 件名 熊野川鶴殿地区河川内掘削工事
2. 所属事務所 紀南河川国道河川事務所
3. 入札日時 平成30年 9月11日 10時30分

執行員 官職 紀南河川国道事務所 経理課 契約第一係長  
 氏名 田中 聡貴

立会員 官職 紀南河川国道事務所 経理課  
 氏名 岡崎 正雄

| 業者名      | 価格以外の<br>入札項目      | 基礎点+<br>加算点等<br>(A) | 第1回<br>入札価格 (B) | 評価値<br>(A)/(B) | 評価値≥<br>基準評価値 | 第2回<br>入札価格 (C) | 評価値<br>(A)/(C) | 評価値≥<br>基準評価値 | 備考 | 摘要              |
|----------|--------------------|---------------------|-----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|---------------|----|-----------------|
|          | 評価<br>(技術提案に係る項目等) |                     |                 |                |               |                 |                |               |    |                 |
| (株) 山口建設 | —                  | —                   | 無効              |                |               |                 |                |               |    | 無効              |
| 井筒建設(株)  | 18.0               | 148.00              | 156,600,000     | 94.508         | ○             |                 |                |               |    |                 |
| (有) 小阪組  | —                  | —                   | 無効              |                |               |                 |                |               |    | 無効              |
| 田中建設(株)  | 25.0               | 155.00              | 158,000,000     | 98.101         | ○             |                 |                |               |    | 予決令第91条第2項適用 落札 |
|          |                    |                     |                 |                |               |                 |                |               |    |                 |
|          |                    |                     |                 |                |               |                 |                |               |    |                 |
|          |                    |                     |                 |                |               |                 |                |               |    |                 |
|          |                    |                     |                 |                |               |                 |                |               |    |                 |
|          |                    |                     |                 |                |               |                 |                |               |    |                 |
|          |                    |                     |                 |                |               |                 |                |               |    |                 |
|          |                    |                     |                 |                |               |                 |                |               |    |                 |
|          |                    |                     |                 |                |               |                 |                |               |    |                 |
|          |                    |                     |                 |                |               |                 |                |               |    |                 |
|          |                    |                     |                 |                |               |                 |                |               |    |                 |
|          |                    |                     |                 |                |               |                 |                |               |    |                 |
|          |                    |                     |                 |                |               |                 |                |               |    |                 |
|          |                    |                     |                 |                |               |                 |                |               |    |                 |
|          |                    |                     |                 |                |               |                 |                |               |    |                 |
|          |                    |                     |                 |                |               |                 |                |               |    |                 |
|          |                    |                     |                 |                |               |                 |                |               |    |                 |
|          |                    |                     |                 |                |               |                 |                |               |    |                 |

※評価値の表示については評価値に「100,000,000」を乗じている。

※上記入札金額は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額である。

※施工体制評価の為保留 平成30年10月10日落札決定 ※技術評価点は簡易技術資料による。

脚注：「(参考) 上記予定価格に含まれる法定福利費概算額」は、法定福利費のうち事業主負担額の概算額である。当該概算額は、あくまで現場管理費及び直接工事費(営繕工事については、直接工事費、共通仮設費及び現場管理費)に含まれる法定福利費について、本件工事に係る官積上の予定価格の額に、工種別の「予定価格に占める法定福利費の平均割合」を乗じて算出したものであり、実際に事業主が負担する額は労働者の雇用形態、施工地域等に応じて決定される。

