
（消費税抜き）

（消費税抜き）

（脚注参照）

官職

氏名

官職
氏名

３． 入 札 日 時

価格以外の
入札項目

評価
（技術提案に係る項目等）

東亜建設工業（株） － － 無効

みらい建設工業(株) 45.0 145.0 686,410,000 21.124 ○

東洋建設(株) 45.0 145.0 686,780,000 21.113 ○

あおみ建設(株) 50.0 150.0 686,890,000 21.838 ○

五洋建設(株) 50.0 150.0 691,700,000 21.686 ○

若築建設(株) 15.0 予定価格超過 760,000,000 予定価格超過 －

※評価値の表示については評価値に「100,000,000」を乗じている。

※上記入札金額は、入札者が見積もった契約希望金額の１０８分の１００に相当する金額である。

※施工体制評価の為保留　平成３０年　７月　６日落札決定

予定価格

調査基準価格

基準評価値

（参考）上記予定価格に含ま
れる法定福利費概算額 30,518,634

摘要

無効

予決令第９１条第２項適用落札

中森　紗織
熊野川新熊野大橋下流部浚渫工事

立会員
総務部　契約課
柏原　駿也

紀南河川国道事務所

759,170,000

683,250,000

13.172

入　札　調　書（総合評価落札方式）

評価値≧
基準評価値

件 名

所 属 事 務 所

平成３０年　６月２６日　１３時３０分

執行員
総務部　契約課　契約第二係長

１．

２．

評価値≧
基準評価値

備考業者名
第２回

入札価格（Ｃ）
評価値
(A)/(C)

基礎点＋
加算点等
（Ａ）

第１回
入札価格
（Ｂ）

評価値
(A)/(B)

脚注：「（参考）上記予定価格に含まれる法定福利費概算額」は、法定福利費のうち事業主負担額の概算額である。当該概算額は、あくまで現場管理費及び直接工事費（営繕工事については、直接工事費、共通仮設費及び現場管理費）に含ま
れる法定福利費について、本件工事に係る官積上の予定価格の額に、工種別の「予定価格に占める法定福利費の平均割合」を乗じて算出したものであり、実際に事業主が負担する額は労働者の雇用形態、施工地域等に応じて決定される。



１．件名 熊野川新熊野大橋下流部浚渫工事
２．所属事務所 紀南河川国道事務所

３．入札日時 平成３０年　６月２６日　１３時３０分
４．入札方式 技術提案評価型（Ｓ型）（施工体制確認型）

指定テーマ１ 指定テーマ２

東亜建設工業（株） 20.0 － － － － － － 20.0 － － －

みらい建設工業(株) 15.0 － － － － － － 15.0 30 15.0 145.0

東洋建設(株) 15.0 － － － － － － 15.0 30 15.0 145.0

あおみ建設(株) 20.0 － － － － － － 20.0 30 20.0 150.0

五洋建設(株) 20.0 － － － － － － 20.0 30 20.0 150.0

若築建設(株) 15.0 － － － － － － 15.0 予定価格超過 予定価格超過 予定価格超過

技　術　評　価　点　内　訳　表

技術評価点（Ｃ）
｛基礎点+（Ａ）+（Ｂ）｝

業者名
施工体制
評価点（A)

加算点（B）

評価項目

技術提案に係る項目
施工計画

企業の施工能
力等

配置予定技術
者の能力等

評価項目計



＜平成３０年１０月１５日追記＞

平成３０年 ７月 ６日に落札決定し、平成３０年 ７月１８日に契約締結を行ったが、積算内容に誤りが
あることが判明し、再積算をした結果、正しい積算価格を（７６１，６４０，０００円 税抜）、調査基準価格
に相当する額を（６８５，４７０，０００円 税抜）とした。


