

予定価格	2,717,580,000	(消費税抜き)
調査基準価格	2,445,820,000	(消費税抜き)
基準評価値	3.680	
(参考)上記予定価格に含まれる法定福利費概算額	90,649,174	(脚注参照)

入札調書(総合評価落札方式)

1. 件名 新宮紀宝道路熊野川河口大橋P1-P3下部工事
2. 所属事務所 紀南河川国道事務所
3. 入札日時 平成30年 6月28日 10時00分

執行員 官職 総務部 契約課 契約第一係長
 氏名 大石 慎介

立会員 官職 総務部 契約課
 氏名 柏原 駿也

業者名	価格以外の 入札項目	基礎点+ 加算点等 (A)	第1回 入札価格 (B)	評価値 (A)/(B)	評価値≥ 基準評価値	第2回 入札価格(C)	評価値 (A)/(C)	評価値≥ 基準評価値	備考	摘要
	評価 (技術提案に係る項目等)									
(株)竹中土木	-	-	不参加		-					不参加
(株)大本組	-	-	無効							無効
飛鳥建設(株)	-	-	無効							無効
大豊建設(株)	55.00	155.00	2,450,500,000	6.325	○					
鹿島建設(株)	50.00	150.00	2,451,000,000	6.120	○					
(株)銭高組	63.75	163.75	2,459,500,000	6.658	○					予決令第9条第2項適用落札
(株)森組	51.25	151.25	2,536,600,000	5.963	○					
(株)大林組	61.25	161.25	2,683,600,000	6.009	○					
(株)鴻池組	63.75	163.75	2,690,000,000	6.087	○					
(株)フジタ	66.25	166.25	2,717,000,000	6.119	○					
(株)不動テトラ	21.25	予定価格超過	2,742,000,000	予定価格超過	-					
大成建設(株)	23.75	予定価格超過	2,750,000,000	予定価格超過	-					
清水建設(株)	21.25	予定価格超過	2,787,000,000	予定価格超過	-					
東急建設(株)	30.00	予定価格超過	2,832,000,000	予定価格超過	-					
東亜建設工業(株)	27.50	予定価格超過	2,970,000,000	予定価格超過	-					

※評価値の表示については評価値に「100,000,000」を乗じている。

※上記入札金額は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額である。

※施工体制評価の為保留 平成30年7月10日落札決定

脚注：「(参考)上記予定価格に含まれる法定福利費概算額」は、法定福利費のうち事業主負担額の概算額である。当該概算額は、あくまで現場管理費及び直接工事費(営繕工事については、直接工事費、共通仮設費及び現場管理費)に含まれる法定福利費について、本件工事に係る官積上の予定価格の額に、工種別の「予定価格に占める法定福利費の平均割合」を乗じて算出したものであり、実際に事業主が負担する額は労働者の雇用形態、施工地域等に応じて決定される。

技術評価点内訳表

1. 件名 新宮紀宝道路熊野川河口大橋P1-P3下部工事
 2. 所属事務所 紀南河川国道事務所
 3. 入札日時 平成30年 6月28日 10時00分
 4. 入札方式 技術提案評価型(S型)(施工体制確認型)

業者名	評価項目							施工体制 評価点(A)	加算点(B)	技術評価点(C) [基礎点+(A)+(B)]	
	技術提案に係る項目			施工計画	企業の施工能 力等	配置予定技術 者の能力等	地元企業活用				評価項目計
	指定テーマ1	指定テーマ2									
(株)竹中土木	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
(株)大本組	22.5	10.00	—	—	—	—	—	32.50	—	—	
飛鳥建設(株)	22.5	11.25	—	—	—	—	—	33.75	—	—	
大豊建設(株)	17.5	7.50	—	—	—	—	—	25.00	30.00	25.00	
鹿島建設(株)	15.0	5.00	—	—	—	—	—	20.00	30.00	20.00	
(株)銭高組	22.5	11.25	—	—	—	—	—	33.75	30.00	33.75	
(株)森組	12.5	8.75	—	—	—	—	—	21.25	30.00	21.25	
(株)大林組	20.0	11.25	—	—	—	—	—	31.25	30.00	31.25	
(株)鴻池組	25.0	8.75	—	—	—	—	—	33.75	30.00	33.75	
(株)フジタ	25.0	11.25	—	—	—	—	—	36.25	30.00	36.25	
(株)不動テトラ	17.5	3.75	—	—	—	—	—	21.25	予定価格超過	予定価格超過	
大成建設(株)	17.5	6.25	—	—	—	—	—	23.75	予定価格超過	予定価格超過	
清水建設(株)	15.0	6.25	—	—	—	—	—	21.25	予定価格超過	予定価格超過	
東急建設(株)	20.0	10.00	—	—	—	—	—	30.00	予定価格超過	予定価格超過	
東亜建設工業(株)	17.5	10.00	—	—	—	—	—	27.50	予定価格超過	予定価格超過	

<平成30年11月7日追記>

平成30年7月10日に落札決定し、平成30年7月18日に契約締結を行ったが、積算内容に誤りがあることが判明し、再積算をした結果、正しい積算価格を(2,719,730,000円 税抜)、調査基準価格に相当する額を(2,447,750,000円 税抜)とした。