
（消費税抜き）

（消費税抜き）

（脚注参照）

官職

氏名

官職
氏名

３． 入 札 日 時

価格以外の
入札項目

評価
（技術提案に係る項目等）

アイサワ工業(株) － － 辞退

大日本土木(株) － － 不参加

りんかい日産建設(株) － － 辞退

東洋建設(株) － － 辞退

東亜建設工業(株) － － 無効

名工建設(株) － － 無効

日本国土開発(株) － － 無効

東急建設(株) 72.50 172.50 1,519,900,000 11.349 ○

戸田建設(株) 62.50 162.50 1,519,990,000 10.691 ○

(株)奥村組 72.50 172.50 1,520,100,000 11.348 ○

(株)鴻池組 － － 無効

清水建設(株) 75.00 175.00 1,520,800,000 11.507 ○

前田建設工業(株) 75.00 175.00 1,530,000,000 11.438 ○

(株)大本組 65.00 165.00 1,591,800,000 10.366 ○

青木あすなろ建設(株) 45.00 予定価格超過 1,700,000,000 予定価格超過 －

※評価値の表示については評価値に「100,000,000」を乗じている。

※上記入札金額は、入札者が見積もった契約希望金額の１０８分の１００に相当する金額である。

※施工体制評価の為保留　平成３１年３月４日落札決定

１．

２．

評価値≧
基準評価値

備考業者名
第２回

入札価格（Ｃ）
評価値
(A)/(C)

基礎点＋
加算点等
（Ａ）

第１回
入札価格（Ｂ）

評価値
(A)/(B)

1,688,770,000

1,519,890,000

5.921

入　札　調　書（総合評価落札方式）

評価値≧
基準評価値

件 名

所 属 事 務 所

平成３１年２月２５日　１３時３０分

すさみ串本道路二色トンネル工事

紀南河川国道事務所

執行員
総務部　契約課　契約第一係長

無効

無効

大石　慎介

立会員
総務部　契約課
柏原　駿也

無効

無効

摘要

辞退

不参加

辞退

辞退

脚注：「（参考）上記予定価格に含まれる法定福利費概算額」は、法定福利費のうち事業主負担額の概算額である。当該概算額は、あくまで現場管理費及び直接工事費（営繕工事については、直接工事費、共通仮設費及び現場管理費）に含まれ
る法定福利費について、本件工事に係る官積上の予定価格の額に、工種別の「予定価格に占める法定福利費の平均割合」を乗じて算出したものであり、実際に事業主が負担する額は労働者の雇用形態、施工地域等に応じて決定される。

予定価格

 

予決令第９１条第２項適用　落札

79,034,436
（参考）上記予定価格に含ま
れる法定福利費概算額

基準評価値

調査基準価格



１．件名 すさみ串本道路二色トンネル工事
２．所属事務所 紀南河川国道事務所

３．入札日時 平成３１年２月２５日　１３時３０分
４．入札方式 技術提案評価型（Ｓ型）（施工体制確認型）

①指定テーマ ②指定テーマ

アイサワ工業(株) － － － － － － － － － － －

大日本土木(株) － － － － － － － － － － －

りんかい日産建設(株) － － － － － － － － － － －

東洋建設(株) － － － － － － － － － － －

東亜建設工業(株) 17.50 20.00 － － － － － 37.50 － － －

名工建設(株) 12.50 20.00 － － － － － 32.50 － － －

日本国土開発(株) 10.00 20.00 － － － － － 30.00 － － －

東急建設(株) 22.50 20.00 － － － － － 42.50 30.0 42.50 172.50

戸田建設(株) 12.50 20.00 － － － － － 32.50 30.0 32.50 162.50

(株)奥村組 22.50 20.00 － － － － － 42.50 30.0 42.50 172.50

(株)鴻池組 15.00 20.00 － － － － － 35.00 － － －

清水建設(株) 25.00 20.00 － － － － － 45.00 30.0 45.00 175.00

前田建設工業(株) 25.00 20.00 － － － － － 45.00 30.0 45.00 175.00

(株)大本組 15.00 20.00 － － － － － 35.00 30.0 35.00 165.00

青木あすなろ建設(株) 25.00 20.00 － － － － － 45.00 予定価格超過 予定価格超過 予定価格超過

技術評価点（Ｃ）
｛基礎点+（Ａ）+（Ｂ）｝

業者名
施工体制
評価点（A)

加算点（B）

評価項目

技術提案に係る項目
施工計画

企業の施工能
力等

配置予定技術
者の能力等

評価項目計

技　術　評　価　点　内　訳　表


