

予定価格	134,190,000	(消費税抜き)
調査基準価格	119,890,000	(消費税抜き)
基準評価値	74.521	
(参考) 上記予定価格に含まれる法定福利費概算額	4,817,421	(脚注参照)

入札調書(総合評価落札方式)

1. 件名 新宮紀宝道路紀宝ランプ橋下部工事 執行員 官職 紀南河川国道事務所 経理課 契約第一係長  
氏名 田中 聡貴
2. 所属事務所 紀南河川国道事務所 立会員 官職 紀南河川国道事務所 経理課 契約第二係長  
氏名 高本 佳行
3. 入札日時 平成30年 7月18日 11時30分

業者名	価格以外の 入札項目	基礎点+ 加算点等 (A)	第1回 入札価格(B)	評価値 (A)/(B)	評価値≥ 基準評価値	第2回 入札価格(C)	評価値 (A)/(C)	評価値≥ 基準評価値	備考	摘要
	評価 (技術提案に係る項目等)									
(株)小池組	-	-	無効							無効
(株)松原組	-	-	無効							無効
(株)海邊組	57.5	157.50	119,900,000	131.359	○					予決令第91条第2項適用 落札
ユウテック(株)	45.0	145.00	121,300,000	119.538	○					
山口建設(株)	52.0	152.00	122,500,000	124.082	○					
(有)崎建設	50.0	150.00	127,200,000	117.925	○					
(株)合同興業	20.5	予定価格超過	145,000,000	予定価格超過	-					
益田工業(有)	18.0	予定価格超過	148,800,000	予定価格超過	-					
田中建設(株)	30.0	予定価格超過	151,000,000	予定価格超過	-					
泉・果無経常建設共同企業体	-	-	辞退							辞退
井筒建設(株)	-	-	辞退							辞退
(株)河合組	-	-	辞退							辞退
(有)上浦組	-	-	辞退							辞退

※評価値の表示については評価値に「100,000,000」を乗じている。

※上記入札金額は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額である。

※施工体制評価の為保留 平成30年 8月 1日落札決定

脚注：「(参考) 上記予定価格に含まれる法定福利費概算額」は、法定福利費のうち事業主負担額の概算額である。当該概算額は、あくまで現場管理費及び直接工事費(営繕工事については、直接工事費、共通仮設費及び現場管理費)に含まれる法定福利費について、本件工事に係る官横上の予定価格の額に、工種別の「予定価格に占める法定福利費の平均割合」を乗じて算出したものであり、実際に事業主が負担する額は労働者の雇用形態、施工地域等に応じて決定される。



<平成30年11月20日追記>

平成30年8月1日に落札決定し、平成30年8月9日に契約締結を行ったが、積算内容に誤りがあることが判明し、再積算をした結果、正しい積算価格を(134,250,000円 税抜)、調査基準価格に相当する額を(119,940,000円 税抜)とした。