

予定価格	75,190,000	(消費税抜き)
調査基準価格	68,090,000	(消費税抜き)
基準評価値	132.996	
(参考) 上記予定価格に含まれる法定福利費概算額	3,759,500	(脚注参照)

入札調書(総合評価落札方式)

1. 件名 東山税務署設備改修工事
2. 所属事務所 京都営繕事務所
3. 入札日時 令和2年7月15日 15時00分

執行員 官職 京都営繕事務所 総務課長  
氏名 中島 浩貴

立会員 官職 京都営繕事務所 保全指導・品質確保課長  
氏名 野崎 浩記

業者名	価格以外の 入札項目	基礎点+ 加算点等 (A)	第1回 入札価格 (B)	評価値 (A)/(B)	評価値≥ 基準評価値	第2回 入札価格 (C)	評価値 (A)/(C)	評価値≥ 基準評価値	備考	摘要
	評価 (技術提案に係る項目等)									
関西設備工業(株)	—	—	辞退							辞退
箕面電設(株)	—	—	不参加		—					不参加
第一電機工業(株)	41.0	141.00	76,000,000	予定価格超過	—	69,600,000	202.586	○		予決令第9条第2項適用 落札
サンエス工業(株)	—	—	82,425,000		—	辞退				
(株)日設	44.5	144.50	83,200,000	予定価格超過	—	74,600,000	193.700	○		
(株)シンテック	—	—	85,573,000		—	辞退				
柳生設備(株)	—	—	99,000,000		—	辞退				

※評価値の表示については評価値に「100,000,000」を乗じている。

※上記金額は、入札者が見積もった契約希望金額から、当該金額に係る消費税及び地方消費税に相当する額を減じた金額である。

※施工体制評価の為保留 令和2年7月22日落札決定

脚注：「(参考) 上記予定価格に含まれる法定福利費概算額」は、法定福利費のうち事業主負担額の概算額である。当該概算額は、あくまで現場管理費及び直接工事費(営繕工事については、直接工事費、共通仮設費及び現場管理費)に含まれる法定福利費について、本件工事に係る官積上の予定価格の額に、工種別の「予定価格に占める法定福利費の平均割合」を乗じて算出したものであり、実際に事業主が負担する額は労働者の雇用形態、施工地域等に応じて決定される。



予定価格	75,190,000	(消費税抜き)
調査基準価格	68,090,000	(消費税抜き)
基準評価値	132.996	
(参考) 上記予定価格に含まれる法定福利費概算額	3,759,500	(脚注参照)

入札調書(総合評価落札方式)

1. 件名 東山税務署設備改修工事
2. 所属事務所 京都営繕事務所
3. 入札日時 令和2年7月13日 13時00分

執行員 官職 京都営繕事務所 総務課長  
氏名 中島 浩貴

立会員 官職 京都営繕事務所 保全指導・品質確保課長  
氏名 野崎 浩記

業者名	価格以外の 入札項目	基礎点+ 加算点等 (A)	第1回 入札価格 (B)	評価値 (A)/(B)	評価値≥ 基準評価値	第2回 入札価格 (C)	評価値 (A)/(C)	評価値≥ 基準評価値	備考	摘要
	評価 (技術提案に係る項目等)									
関西設備工業(株)	—	—	辞退							辞退
箕面電設(株)	—	—	不参加		—					不参加
第一電機工業(株)	11.0	予定価格超過	76,000,000	予定価格超過	—					
サンエス工業(株)	22.0	予定価格超過	82,425,000	予定価格超過	—					
(株)日設	14.5	予定価格超過	83,200,000	予定価格超過	—					
(株)シンテック	15.0	予定価格超過	85,573,000	予定価格超過	—					
柳生設備(株)	16.5	予定価格超過	99,000,000	予定価格超過	—					

※評価値の表示については評価値に「100,000,000」を乗じている。

※上記金額は、入札者が見積もった契約希望金額から、当該金額に係る消費税及び地方消費税に相当する額を減じた金額である。

※施工体制評価の為保留 令和2年 月 日落札決定

脚注：「(参考) 上記予定価格に含まれる法定福利費概算額」は、法定福利費のうち事業主負担額の概算額である。当該概算額は、あくまで現場管理費及び直接工事費(営繕工事については、直接工事費、共通仮設費及び現場管理費)に含まれる法定福利費について、本件工事に係る官積上の予定価格の額に、工種別の「予定価格に占める法定福利費の平均割合」を乗じて算出したものであり、実際に事業主が負担する額は労働者の雇用形態、施工地域等に応じて決定される。

