

予定価格	90,950,000	(消費税抜き)
調査基準価格	80,940,000	(消費税抜き)
基準評価値	109.951	
(参考)上記予定価格に含まれる法定福利費概算額	4,320,125	(脚注参照)

入 札 調 書（総合評価落札方式）

1. 件 名 国道9号他街路樹維持工事

執行員 官職 京都国道事務所 経理課 専門職
氏名 清田 浩一

2. 所 属 事 務 所 京都国道事務所

立会員 官職 京都国道事務所 経理課 契約係長
氏名 中島 美幸

3. 入 札 日 時 令和 2年 4月10日 13時00分

業者名	価格以外の 入札項目	基礎点＋ 加算点等 (A)	第1回 入札価格 (B)	評価値 (A)/(B)	評価値≥ 基準評価値	第2回 入札価格 (C)	評価値 (A)/(C)	評価値≥ 基準評価値	備考	摘要
	評価 (技術提案に係る項目等)									
花豊造園 (株)	34.5	134.50	82,000,000	164.024	○					
樋口造園 (株)	43.0	143.00	88,800,000	161.036	○					
(株) 右京野造園	—	—	辞退							辞退
(株) 小林造園	35.5	135.50	88,000,000	153.977	○					
(株) 高石造園土木	52.0	152.00	86,900,000	174.914	○					予決令第91条第2項適用 落札
(株) 河原造園	—	—	辞退							辞退
(株) 小島庭園工務所	6.5	予定価格超過	91,800,000	予定価格超過	—					
植彌加藤造園 (株)	—	—	辞退							辞退
(株) ちきりやガーデン	—	—	辞退							辞退
(株) 中山造園	—	—	辞退							辞退
都造園土木 (株)	—	—	辞退							辞退
(株) 岡田造園	35.5	135.50	90,500,000	149.724	○					

※評価値の表示については評価値に「100,000,000」を乗じている。

※上記金額は、入札者が見積もった契約希望金額から、当該金額に係る消費税及び地方消費税に相当する額を減じた金額である。

※施工体制評価の為保留 令和 2年 4月27日落札決定

脚注：「（参考）上記予定価格に含まれる法定福利費概算額」は、法定福利費のうち事業主負担額の概算額である。当該概算額は、あくまで現場管理費及び直接工事費（営繕工事については、直接工事費、共通仮設費及び現場管理費）に含まれる法定福利費について、本件工事に係る官積上の予定価格の額に、工種別の「予定価格に占める法定福利費の平均割合」を乗じて算出したものであり、実際に事業主が負担する額は労働者の雇用形態、施工地域等に応じて決定される。

技術評価点内訳表

1. 件名 国道9号他街路樹維持工事
2. 所属事務所 京都国道事務所
3. 入札日時 令和 2年 4月10日 13時00分
4. 入札方式 施工能力評価型(施工体制確認型)

[illegible]