

予定価格	110,520,000	(消費税抜き)
調査基準価格	98,770,000	(消費税抜き)
基準評価値	90.481	
(参考) 上記予定価格に含まれる法定福利費概算額	4,100,292	(脚注参照)

入 札 調 書 (総合評価落札方式)

1. 件 名 精華拡幅乾谷地区他整備工事

執行員 官職 京都国道事務所 経理課 専門職
氏名 清田 浩一

2. 所 属 事 務 所 京都国道事務所

立会員 官職 京都国道事務所 経理課 契約係長
氏名 中島 美幸

3. 入 札 日 時 令和 3 年 3 月 8 日 1 1 時 0 0 分

業者名	価格以外の 入札項目	基礎点+ 加算点等 (A)	第1回 入札価格 (B)	評価値 (A)/(B)	評価値≥ 基準評価値	第2回 入札価格 (C)	評価値 (A)/(C)	評価値≥ 基準評価値	備考	摘要
	評価 (技術提案に係る項目等)									
(株) 吹上工業	30.00	130.00	99,350,000	130.851	○					
(株) 大木建設	30.00	130.00	104,980,000	123.833	○					
雅豊建設 (株)	30.00	130.00	106,000,000	122.642	○					
(株) 三煌産業	30.00	130.00	99,490,000	130.666	○					
西山グリーン (株)	30.00	130.00	102,000,000	127.451	○					
(株) トリヤマ	30.00	130.00	99,263,000	130.965	○					
(株) 長村組	30.00	130.00	98,860,000	131.499	○					
暁新日本建設 (株)	—	—	辞退							辞退
上島建設 (株)	30.00	130.00	98,940,000	131.393	○					
(株) 昭和建設	—	—	辞退							辞退
(株) 京都現代建設	—	—	無効							無効
吉村建設工業 (株)	30.00	130.00	98,840,000	131.526	○					
(株) 第一土木	—	予定価格超過	120,000,000	予定価格超過	—					
玉井建設 (株)	—	—	辞退							辞退
(株) 白川工業	30.00	130.00	98,790,000	131.592	○					予決令第9 1 条第2 項適用 落札

※評価値の表示については評価値に「100,000,000」を乗じている。

※上記金額は、入札者が見積もった契約希望金額から、当該金額に係る消費税及び地方消費税に相当する額を減じた金額である。

※施工体制評価の為保留 令和 3 年 3 月 1 7 日落札決定

脚注：「(参考) 上記予定価格に含まれる法定福利費概算額」は、法定福利費のうち事業主負担額の概算額である。当該概算額は、あくまで現場管理費及び直接工事費(営繕工事については、直接工事費、共通仮設費及び現場管理費)に含まれる法定福利費について、本件工事に係る官積上の予定価格の額に、工種別の「予定価格に占める法定福利費の平均割合」を乗じて算出したものであり、実際に事業主が負担する額は労働者の雇用形態、施工地域等に応じて決定される。

予定価格	110,520,000	(消費税抜き)
調査基準価格	98,770,000	(消費税抜き)
基準評価値	90.481	
(参考) 上記予定価格に含まれる法定福利費概算額	4,100,292	(脚注参照)

入 札 調 書 (総合評価落札方式)

1. 件名 精華拡幅乾谷地区他整備工事
2. 所 属 事 務 所 京都国道事務所
3. 入 札 日 時 令和 3 年 3 月 8 日 1 1 時 0 0 分

執行員 官職 京都国道事務所 経理課 専門職
氏名 清田 浩一

立会員 官職 京都国道事務所 経理課 契約係長
氏名 中島 美幸

業者名	価格以外の 入札項目	基礎点+ 加算点等 (A)	第1回 入札価格 (B)	評価値 (A)/(B)	評価値≥ 基準評価値	第2回 入札価格 (C)	評価値 (A)/(C)	評価値≥ 基準評価値	備考	摘要
	評価 (技術提案に係る項目等)									
京都土木 (株)	—	—	無効							無効
(株) 河野建設	—	—	辞退							辞退
(株) エイケン	30.00	130.00	98,960,000	131.366	○					
(株) M I C	30.00	130.00	99,180,000	131.075	○					
(株) 仁木総合建設	—	—	辞退							辞退
(株) 森本組	—	—	辞退							辞退
(株) 吉川組	—	—	辞退							辞退
丹波建設 (株)	—	—	辞退							辞退
(株) 城産組	—	—	無効							無効

※評価値の表示については評価値に「100,000,000」を乗じている。

※上記金額は、入札者が見積もった契約希望金額から、当該金額に係る消費税及び地方消費税に相当する額を減じた金額である。

※施工体制評価の為保留 令和 3 年 3 月 1 7 日落札決定

脚注：「(参考) 上記予定価格に含まれる法定福利費概算額」は、法定福利費のうち事業主負担額の概算額である。当該概算額は、あくまで現場管理費及び直接工事費（営繕工事については、直接工事費、共通仮設費及び現場管理費）に含まれる法定福利費について、本件工事に係る官積上の予定価格の額に、工種別の「予定価格に占める法定福利費の平均割合」を乗じて算出したものであり、実際に事業主が負担する額は労働者の雇用形態、施工地域等に応じて決定される。

技 術 評 価 点 内 訳 表

1. 件名 精華拡幅乾谷地区他整備工事
 2. 所属事務所 京都国道事務所
 3. 入札日時 令和 3年 3月 8日 11時00分
 4. 入札方式 施工能力評価型(施工体制確認型)

業者名	評価項目								施工体制 評価点(A)	加算点(B)	技術評価点(C) 〔基礎点+(A)+(B)〕
	技術提案に係る項目			施工計画	企業の施工能力等	配置予定技術者の能力等		評価項目計			
	指定テーマ1	指定テーマ2									
(株)吹上工業	—	—	—	—	—	—	—	—	30.00	—	130.00
(株)大木建設	—	—	—	—	—	—	—	—	30.00	—	130.00
雅豊建設(株)	—	—	—	—	—	—	—	—	30.00	—	130.00
(株)三煌産業	—	—	—	—	—	—	—	—	30.00	—	130.00
西山グリーン(株)	—	—	—	—	—	—	—	—	30.00	—	130.00
(株)トリヤマ	—	—	—	—	—	—	—	—	30.00	—	130.00
(株)長村組	—	—	—	—	—	—	—	—	30.00	—	130.00
暁新日本建設(株)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
上島建設(株)	—	—	—	—	—	—	—	—	30.00	—	130.00
(株)昭和建設	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(株)京都現代建設	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
吉村建設工業(株)	—	—	—	—	—	—	—	—	30.00	—	130.00
(株)第一土木	—	—	—	—	—	—	—	—	予定価格超過	予定価格超過	予定価格超過
玉井建設(株)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(株)白川工業	—	—	—	—	—	—	—	—	30.00	—	130.00

技術評価点内訳表

1. 件名 精華拡幅乾谷地区他整備工事
2. 所属事務所 京都国道事務所
3. 入札日時 令和 3年 3月 8日 11時00分
4. 入札方式 **施工能力評価型(施工体制確認型)**

[illegible]