予定価格	54, 200, 000
調査基準価格	47, 910, 000
基準評価値	184. 502
(参考)上記予定価格に含ま れる法定福利費概算額	2, 574, 500

(消費税抜き) (消費税抜き)

(脚注参照)

入 札 調 書(総合評価落札方式)

1. 件 名 国道 2 4 号他街路樹維持工事

執行員 官職 和歌山河川国道事務所 経理課 専門職 氏名 的場 好之

2. 所 属 事 務 所和歌山河川国道事務所

立会員 官職 和歌山河川国道事務所 経理課 契約第二係

氏名 小畑 奈々

3. 入 札 日 時令和2年4月14日10時00分

八 札 日 時 業者名	価格以外の 入札項目	基礎点+加算点等 (A)	第1回 入札価格(B)	評価値 (A)/(B)	評価値≧ 基準評価値	第2回 入札価格(C)	評価値 (A)/(C)	評価値≧ 基準評価値	備考	
	評価 (技術提案に係る項目等)									摘要
児島造園	39.0	139. 00	52, 000, 000	267. 308	0					予決令第91条第1項適用 落札
(株)井内屋種苗園	4.5	予定価格超過	54, 800, 000	予定価格超過	_					
(有)玉井造園土木	10.0	予定価格超過	55, 000, 000	予定価格超過	_					
紀北造園土木(株)	6.5	予定価格超過	55, 590, 360	予定価格超過	_					
(株)松風園	13.0	予定価格超過	55, 900, 000	予定価格超過	_					
(株)松原園	21.0	予定価格超過	56, 130, 000	予定価格超過	_					
(株)松原造園土木	22.5	予定価格超過	56, 250, 000	予定価格超過	_					
(株)志野造園土木	22.0	予定価格超過	57, 000, 000	予定価格超過	_					
(株)和歌山ナセリー	11.5	予定価格超過	57, 200, 000	予定価格超過	_					

※評価値の表示については評価値に「100,000,000」を乗じている。

※上記入札金額は、入札者が見積もった契約希望金額から、当該金額に係る消費税及び地方消費税に相当する額を減じた金額である。

※施工体制評価の為保留。評価の結果、令和2年5月8日に落札決定。

脚注:「(参考)上記予定価格に含まれる法定福利費概算額」は、法定福利費のうち事業主負担額の概算額である。当該概算額は、あくまで現場管理費及び直接工事費(営繕工事については、直接工事費、共通仮設費及び現場管理費)に含まれる法定福利費について、本件工事に係る官積上の予定価格の額に、工種別の「予定価格に占める法定福利費の平均割合」を乗じて算出したものであり、実際に事業主が負担する額は労働者の雇用形態、施工地域等に応じて決定される。

技術評価点内訳表

1. 件名国道24号他街路樹維持工事2. 所属事務所和歌山河川国道事務所

4. 入札方式 施工能力評価型(施工体制確認型)

7. 八七万五	11000 1111	生(ルピー									
業者名	技術提案に係る項目			施工計画	企業の施工能	配置予定技術		評価項目計	施工体制 評価点(A)	加算点(B)	技術評価点(C) {基礎点+(A)+(B)}
	指定テーマ1	指定テーマ2		心工们凹	力等	者の能力等		町脚匁口 町			
児島造園	_	_	_	_	3.0	6.0	_	9.0	30	9.0	139.0
(株)井内屋種苗園	_	-		_	1.5	3.0		4.5	予定価格超過	予定価格超過	予定価格超過
(有)玉井造園土木	_	_	_	_	4.0	6.0	_	10.0	予定価格超過	予定価格超過	予定価格超過
紀北造園土木(株)	_	_	-	_	6.5	0.0	-	6.5	予定価格超過	予定価格超過	予定価格超過
(株)松風園	-	1		ı	7.0	6.0	_	13.0	予定価格超過	予定価格超過	予定価格超過
(株)松原園	1	ı	-	ı	13.0	8.0	_	21.0	予定価格超過	予定価格超過	予定価格超過
(株)松原造園土木	-	1		ı	11.5	11.0	_	22.5	予定価格超過	予定価格超過	予定価格超過
(株)志野造園土木	1	1		ı	13.0	9.0	_	22.0	予定価格超過	予定価格超過	予定価格超過
(株)和歌山ナセリー	1	1	1	ı	6.5	5.0		11.5	予定価格超過	予定価格超過	予定価格超過