

|                         |             |         |
|-------------------------|-------------|---------|
| 予定価格                    | 241,860,000 | (消費税抜き) |
| 調査基準価格                  | 215,070,000 | (消費税抜き) |
| 基準評価値                   | 41.346      |         |
| (参考)上記予定価格に含まれる法定福利費概算額 | 11,488,350  | (脚注参照)  |

入 札 調 書（総合評価落札方式）

1. 件名 国道171号西部他道路維持工事
2. 所属事務所 大阪国道事務所
3. 入札日時 令和 2年 3月 6日 11時00分

執行員 官職 大阪国道事務所 経理課 契約係長  
氏名 正森 佳子

立会員 官職 大阪国道事務所 建設専門官  
氏名 田中 千早

| 業者名             | 価格以外の<br>入札項目      | 基礎点＋<br>加算点等<br>(A) | 第1回<br>入札価格<br>(B) | 評価値<br>(A)/(B) | 評価値≥<br>基準評価値 | 第2回<br>入札価格 (C) | 評価値<br>(A)/(C) | 評価値≥<br>基準評価値 | 備考 | 摘要                 |
|-----------------|--------------------|---------------------|--------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|---------------|----|--------------------|
|                 | 評価<br>(技術提案に係る項目等) |                     |                    |                |               |                 |                |               |    |                    |
| 日本ロード・メンテナンス(株) | 59.0               | 159.00              | 235,500,000        | 67.516         | ○             |                 |                |               |    | 予決令第91条第2項適用<br>落札 |
| (株)エコ・テクノ       | 8.0                | 予定価格超過              | 248,220,000        | 予定価格超過         | —             |                 |                |               |    |                    |
|                 |                    |                     |                    |                |               |                 |                |               |    |                    |
|                 |                    |                     |                    |                |               |                 |                |               |    |                    |
|                 |                    |                     |                    |                |               |                 |                |               |    |                    |
|                 |                    |                     |                    |                |               |                 |                |               |    |                    |
|                 |                    |                     |                    |                |               |                 |                |               |    |                    |
|                 |                    |                     |                    |                |               |                 |                |               |    |                    |
|                 |                    |                     |                    |                |               |                 |                |               |    |                    |
|                 |                    |                     |                    |                |               |                 |                |               |    |                    |
|                 |                    |                     |                    |                |               |                 |                |               |    |                    |
|                 |                    |                     |                    |                |               |                 |                |               |    |                    |
|                 |                    |                     |                    |                |               |                 |                |               |    |                    |
|                 |                    |                     |                    |                |               |                 |                |               |    |                    |
|                 |                    |                     |                    |                |               |                 |                |               |    |                    |
|                 |                    |                     |                    |                |               |                 |                |               |    |                    |
|                 |                    |                     |                    |                |               |                 |                |               |    |                    |
|                 |                    |                     |                    |                |               |                 |                |               |    |                    |

※評価値の表示については評価値に「100,000,000」を乗じている。

※上記入札金額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。

※施工体制評価の為保留 評価の結果、令和 2年 3月18日落札予定者を決定し、令和 2年 4月 1日落札決定

脚注：「(参考)上記予定価格に含まれる法定福利費概算額」は、法定福利費のうち事業主負担額の概算額である。当該概算額は、あくまで現場管理費及び直接工事費（営繕工事については、直接工事費、共通仮設費及び現場管理費）に含まれる法定福利費について、本件工事に係る官積上の予定価格の額に、工種別の「予定価格に占める法定福利費の平均割合」を乗じて算出したものであり、実際に事業主が負担する額は労働者の雇用形態、施工地域等に応じて決定される。

## 技術評価点内訳表

1. 件名 国道171号西部他道路維持工事  
2. 所属事務所 大阪国道事務所  
3. 入札日時 令和 2年 3月 6日 11時00分  
4. 入札方式 **施工能力評価型(施工体制確認型)**

[illegible]