

予定価格	953,430,000	(消費税抜き)
調査基準価格	871,090,000	(消費税抜き)
基準評価値	10.488	
(参考)上記予定価格に含まれる法定福利費概算額	33,799,854	(脚注参照)

入札調書(総合評価落札方式)

1. 件名 長殿道路1号橋P1橋脚工事
2. 所属事務所 奈良国道事務所
3. 入札日時 令和3年2月15日14時30分

執行員 官職 総務部 契約課 契約第二係長
 氏名 横山 和哉

立会員 官職 総務部 契約課
 氏名 吉田 理香子

業者名	価格以外の 入札項目	基礎点+ 加算点等 (A)	第1回 入札価格 (B)	評価値 (A)/(B)	評価値≥ 基準評価値	第2回 入札価格(C)	評価値 (A)/(C)	評価値≥ 基準評価値	備考	摘要
	評価 (技術提案に係る項目等)									
(株)森組	-	-	辞退							辞退
(株)不動テトラ	-	-	無効							無効
大日本土木(株)	-	-	無効							無効
(株)ノバック	-	-	無効							無効
三井住友建設(株)	-	-	無効							無効
大豊建設(株)	52.50	152.50	871,980,000	17.489	○					
オリエンタル白石(株)	67.50	167.50	873,700,000	19.171	○					予決令第91条第2項適用 落札
鉄建建設(株)	30.00	予定価格超過	955,000,000	予定価格超過	-					
(株)銭高組	48.75	予定価格超過	970,270,000	予定価格超過	-					

※評価値の表示については評価値に「100,000,000」を乗じている。

※上記金額は、入札者が見積もった契約希望金額から、当該金額に係る消費税及び地方消費税に相当する額を減じた金額である。

※施工体制評価の為保留 令和3年2月24日落札決定

脚注：「(参考)上記予定価格に含まれる法定福利費概算額」は、法定福利費のうち事業主負担額の概算額である。当該概算額は、あくまで現場管理費及び直接工事費(営繕工事については、直接工事費、共通仮設費及び現場管理費)に含まれる法定福利費について、本件工事に係る官積上の予定価格の額に、工種別の「予定価格に占める法定福利費の平均割合」を乗じて算出したものであり、実際に事業主が負担する額は労働者の雇用形態、施工地域等に応じて決定される。

