

予定価格	665,310,000	(消費税抜き)
調査基準価格	604,670,000	(消費税抜き)
基準評価値	15.031	
(参考)上記予定価格に含まれる法定福利費概算額	23,818,098	(脚注参照)

入札調書(総合評価落札方式)

1. 件名 大和御所道路樫原高田ICランプ橋 (AP21他) 下部工事
2. 所属事務所 奈良国道事務所
3. 入札日時 令和 3年 2月 22日 16時 30分

執行員 官職 総務部 契約課 契約第二係長
氏名 横山 和哉
立会員 官職 総務部 契約課
氏名 吉谷 脩右

業者名	価格以外の入札項目	基礎点+加算点等(A)	第1回入札価格(B)	評価値(A)/(B)	評価値≥基準評価値	第2回入札価格(C)	評価値(A)/(C)	評価値≥基準評価値	備考	摘要
	評価(技術提案に係る項目等)									
清水建設(株)	63.75	163.75	650,700,000	25.165	○					
(株)不動テトラ	30.00	予定価格超過	712,000,000	予定価格超過	—					
戸田建設(株)	33.75	予定価格超過	708,990,000	予定価格超過	—					
(株)熊谷組	45.00	予定価格超過	732,170,000	予定価格超過	—					
大鉄工業(株)	52.50	152.50	605,500,000	25.186	○					
(株)鴻池組	63.75	163.75	658,000,000	24.886	○					
大日本土木(株)	52.50	152.50	632,100,000	24.126	○					
アイサワ工業(株)	60.00	160.00	618,000,000	25.890	○					
西松建設(株)	37.50	予定価格超過	700,000,000	予定価格超過	—					
青木あすなる建設(株)	67.50	167.50	658,500,000	25.437	○					
(株)フジタ	37.50	予定価格超過	685,700,000	予定価格超過	—					
三井住友建設(株)	67.50	167.50	605,000,000	27.686	○					予決令第9条第2項適用 落札
(株)本間組	60.00	160.00	605,800,000	26.411	○					
りんかい日産建設(株)	52.50	152.50	663,000,000	23.002	○					
(株)ノバック	56.25	156.25	605,850,000	25.790	○					
(株)福田組	26.25	予定価格超過	723,000,000	予定価格超過	—					
あおみ建設(株)	—	—	辞退							辞退
真柄建設(株)	52.50	152.50	659,700,000	23.117	○					

鉄建建設(株)	37.50	予定価格超過	670,000,000	予定価格超過	—					
(株)奥村組	60.00	160.00	606,210,000	26.393	○					
大成建設(株)	—	—	無効							無効
若築建設(株)	—	—	辞退							辞退
村本建設(株)	—	—	辞退							辞退
奥村組土木興業(株)	52.50	152.50	637,000,000	23.940	○					
東急建設(株)	67.50	167.50	616,834,000	27.155	○					
東洋建設(株)	56.25	156.25	605,700,000	25.797	○					
(株)新井組	63.75	163.75	607,000,000	26.977	○					
五洋建設(株)	—	—	無効							無効
名工建設(株)	56.25	156.25	620,000,000	25.202	○					
飛島建設(株)	63.75	163.75	662,800,000	24.706	○					

※評価値の表示については評価値に「100,000,000」を乗じている。

※上記金額は、入札者が見積もった契約希望金額から、当該金額に係る消費税及び地方消費税に相当する額を減じた金額である。

※施工体制評価の為保留 令和3年 3月 5日落札決定

脚注：「(参考)上記予定価格に含まれる法定福利費概算額」は、法定福利費のうち事業主負担額の概算額である。当該概算額は、あくまで現場管理費及び直接工事費(営繕工事については、直接工事費、共通仮設費及び現場管理費)に含まれる法定福利費について、本件工事に係る官積上の予定価格の額に、工種別の「予定価格に占める法定福利費の平均割合」を乗じて算出したものであり、実際に事業主が負担する額は労働者の雇用形態、施工地域等に応じて決定される。

技術評価点内訳表

1. 件名 大和御所道路榎原高田ICランプ橋(AP21他)下部工事
 2. 所属事務所
 3. 入札日時 令和 3年 2月22日16時30分
 4. 入札方式 技術提案評価型(S型)(施工体制確認型)

業者名	評価項目							施工体制 評価点(A)	加算点(B)	技術評価点(C) {基礎点+(A)+(B)}	
	技術提案に係る項目			施工計画	企業の施工能力	配置予定技術者の能力	地元企業活用				評価項目計
	指定テーマ①										
清水建設(株)	33.75	—	—	—	—	—	—	33.75	30.00	33.75	163.75
(株)不動テトラ	30.00	—	—	—	—	—	—	30.00	予定価格超過	予定価格超過	予定価格超過
戸田建設(株)	33.75	—	—	—	—	—	—	33.75	予定価格超過	予定価格超過	予定価格超過
(株)熊谷組	45.00	—	—	—	—	—	—	45.00	予定価格超過	予定価格超過	予定価格超過
大鉄工業(株)	22.50	—	—	—	—	—	—	22.50	30.00	22.50	152.50
(株)鴻池組	33.75	—	—	—	—	—	—	33.75	30.00	33.75	163.75
大日本土木(株)	22.50	—	—	—	—	—	—	22.50	30.00	22.50	152.50
アイサワ工業(株)	30.00	—	—	—	—	—	—	30.00	30.00	30.00	160.00
西松建設(株)	37.50	—	—	—	—	—	—	37.50	予定価格超過	予定価格超過	予定価格超過
青木あすなろ建設(株)	37.50	—	—	—	—	—	—	37.50	30.00	37.50	167.50
(株)フジタ	37.50	—	—	—	—	—	—	37.50	予定価格超過	予定価格超過	予定価格超過
三井住友建設(株)	37.50	—	—	—	—	—	—	37.50	30.00	37.50	167.50
(株)本間組	30.00	—	—	—	—	—	—	30.00	30.00	30.00	160.00
りんかい日産建設(株)	22.50	—	—	—	—	—	—	22.50	30.00	22.50	152.50
(株)ノバック	26.25	—	—	—	—	—	—	26.25	30.00	26.25	156.25
(株)福田組	26.25	—	—	—	—	—	—	26.25	予定価格超過	予定価格超過	予定価格超過
あおみ建設(株)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
真柄建設(株)	22.50	—	—	—	—	—	—	22.50	30.00	22.50	152.50

鉄建建設(株)	37.50	—	—	—	—	—	—	37.50	予定価格超過	予定価格超過	予定価格超過
(株)奥村組	30.00	—	—	—	—	—	—	30.00	30.00	30.00	160.00
大成建設(株)	41.25	—	—	—	—	—	—	41.25	—	—	—
若築建設(株)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
村本建設(株)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
奥村組土木興業(株)	22.50	—	—	—	—	—	—	22.50	30.00	22.50	152.50
東急建設(株)	37.50	—	—	—	—	—	—	37.50	30.00	37.50	167.50
東洋建設(株)	26.25	—	—	—	—	—	—	26.25	30.00	26.25	156.25
(株)新井組	33.75	—	—	—	—	—	—	33.75	30.00	33.75	163.75
五洋建設(株)	41.25	—	—	—	—	—	—	41.25	—	—	—
名工建設(株)	26.25	—	—	—	—	—	—	26.25	30.00	26.25	156.25
飛島建設(株)	33.75	—	—	—	—	—	—	33.75	30.00	33.75	163.75