
（消費税抜き）

（消費税抜き）

（脚注参照）

官職

氏名

官職
氏名

３． 入 札 日 時

価格以外の
入札項目

評価
（技術提案に係る項目等）

（有）センシュウ － － 不参加 －

（株）ケイテック 40.0 140.00 18,950,000 738.786 ○

（株）Ｔ・max 11.0 予定価格超過 20,000,000 予定価格超過 －

（株）マトバ － － 辞退

（株）マツミ － － 辞退

河本興業（株） 11.5 予定価格超過 20,023,000 予定価格超過 －

（株）ソトムラ － － 辞退

池田建設（株） 16.5 予定価格超過 25,800,000 予定価格超過 －

（株）長村組 － － 辞退

※評価値の表示については評価値に「100,000,000」を乗じている。

※上記入札金額は、入札者が見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額である。

※施工体制評価の為保留　令和２年１２月２日落札決定

１．

２．

評価値≧
基準評価値

備考業者名
第２回

入札価格（Ｃ）
評価値
(A)/(C)

基礎点＋
加算点等
（Ａ）

第１回
入札価格
（Ｂ）

評価値
(A)/(B)

18,960,000

17,000,000

527.426

入　札　調　書（総合評価落札方式）

評価値≧
基準評価値

件 名

所 属 事 務 所

令和２年１１月１８日　１０時００分

執行員
淀川ダム統合管理事務所　総務課　専門官

辞退

白石環
淀川ダム統合管理事務所庁舎外壁改修工事

立会員
淀川ダム統合管理事務所　総務課長
早川健

淀川ダム統合管理事務所

辞退

摘要

不参加

予決令第91条第2項適用落札

辞退

脚注：「（参考）上記予定価格に含まれる法定福利費概算額」は、法定福利費のうち事業主負担額の概算額である。当該概算額は、あくまで現場管理費及び直接工事費（営繕工事については、直接工事費、共通仮設費及び現場管理費）に含
まれる法定福利費について、本件工事に係る官積上の予定価格の額に、工種別の「予定価格に占める法定福利費の平均割合」を乗じて算出したものであり、実際に事業主が負担する額は労働者の雇用形態、施工地域等に応じて決定される。

予定価格

948,000（参考）上記予定価格に含ま
れる法定福利費概算額

基準評価値

調査基準価格

辞退



１．件名 淀川ダム統合管理事務所庁舎外壁改修工事
２．所属事務所 淀川ダム統合管理事務所

３．入札日時 令和２年１１月１８日　１０時００分
４．入札方式 施工能力評価型（施工体制確認型）

指定テーマ１ 指定テーマ２

（有）センシュウ － － － － － － － － － － －

（株）ケイテック － － － － 6.0 4.0 － 10.0 30 10.0 140.0

（株）Ｔ・max － － － － 6.0 5.0 － 11.0 予定価格超過 予定価格超過 予定価格超過

（株）マトバ － － － － － － － － － － －

（株）マツミ － － － － － － － － － － －

河本興業（株） － － － － 7.5 4.0 － 11.5 予定価格超過 予定価格超過 予定価格超過

（株）ソトムラ － － － － － － － － － － －

池田建設（株） － － － － 11.5 5.0 － 16.5 予定価格超過 予定価格超過 予定価格超過

（株）長村組 － － － － － － － － － － －

技術評価点（Ｃ）
｛基礎点+（Ａ）+（Ｂ）｝

業者名
施工体制
評価点（A)

加算点（B）

評価項目

技術提案に係る項目
施工計画

企業の施工能
力等

配置予定技術
者の能力等

評価項目計

技　術　評　価　点　内　訳　表


