

予定価格	172,040,000	(消費税抜き)
調査基準価格	154,640,000	(消費税抜き)
基準評価値	58.126	
(参考) 上記予定価格に含まれる法定福利費概算額	6,881,600	(脚注参照)

入札調書(総合評価落札方式)

1. 件名 木津川上狛上流地区堤防強化他工事
2. 所属事務所 淀川河川事務所
3. 入札日時 令和2年7月31日 13時30分

執行員 官職 淀川河川国道事務所 経理課 専門官
氏名 堂坂 智子

立会員 官職 淀川河川事務所 経理課 契約係長
氏名 細川 佳秀

業者名	価格以外の 入札項目	基礎点+ 加算点等 (A)	第1回 入札価格 (B)	評価値 (A)/(B)	評価値≥ 基準評価値	第2回 入札価格 (C)	評価値 (A)/(C)	評価値≥ 基準評価値	備考	摘要
	評価 (技術提案に係る項目等)									
公成建設(株)	—	—	無効							無効
(株)吉川組	—	—	辞退							辞退
(株)仁木総合建設	—	—	無効							無効
吉村建設工業(株)	—	—	辞退							辞退
(株)岡野組	—	—	無効							無効
玉井建設(株)	30.0	130.00	155,130,000	83.801	○					
明清建設工業(株)	—	—	無効							無効
(株)平和建設	—	—	無効							無効
(株)長村組	—	—	辞退							辞退
丸正建設(株)	—	—	無効							無効
西山グリーン(株)	—	—	無効							無効
光工業(株)	—	—	無効							無効
(株)広川組	0.0	予定価格超過	185,780,000	予定価格超過	—					
丹波建設(株)	—	—	無効							無効
(株)大伸建設	—	—	無効							無効

※評価値の表示については評価値に「100,000,000」を乗じている。

※上記金額は、入札者が見積もった契約希望金額から、当該金額に係る消費税及び地方消費税に相当する額を減じた金額である。

※施工体制評価の為保留 令和2年8月17日落札決定

脚注：「(参考) 上記予定価格に含まれる法定福利費概算額」は、法定福利費のうち事業主負担額の概算額である。当該概算額は、あくまで現場管理費及び直接工事費(営繕工事については、直接工事費、共通仮設費及び現場管理費)に含まれる法定福利費について、本件工事に係る官積上の予定価格の額に、工種別の「予定価格に占める法定福利費の平均割合」を乗じて算出したものであり、実際に事業主が負担する額は労働者の雇用形態、施工地域等に応じて決定される。

予定価格	172,040,000	(消費税抜き)
調査基準価格	154,640,000	(消費税抜き)
基準評価値	58.126	
(参考) 上記予定価格に含まれる法定福利費概算額	6,881,600	(脚注参照)

入札調書(総合評価落札方式)

1. 件名 木津川上狛上流地区堤防強化他工事
2. 所属事務所 淀川河川事務所
3. 入札日時 令和2年 7月31日 13時30分

執行員 官職 淀川河川国道事務所 経理課 専門官
氏名 堂坂 智子

立会員 官職 淀川河川事務所 経理課 契約係長
氏名 細川 佳秀

業者名	価格以外の 入札項目	基礎点+ 加算点等 (A)	第1回 入札価格 (B)	評価値 (A)/(B)	評価値≥ 基準評価値	第2回 入札価格 (C)	評価値 (A)/(C)	評価値≥ 基準評価値	備考	摘要
	評価 (技術提案に係る項目等)									
京都土木(株)	-	-	無効							無効
(株)白川工業	0.0	100.00	136,180,000	73.432	○					
(株)昭和建設	-	-	無効							無効
(株)城産組	30.0	130.00	155,900,000	83.387	○					
(株)三煌産業	-	-	無効							無効
日皆田建設(株)	-	-	無効							無効
(株)山陰土建	-	-	無効							無効
上島建設(株)	-	-	無効							無効
(株)山川	-	-	無効							無効
山品建設(株)	-	-	無効							無効
(株)京都現代建設	-	-	無効							無効
(株)吹上工業	-	-	無効							無効
(株)杉山組	0.0	100.00	138,430,000	72.239	○					
弥栄建設(株)	-	-	無効							無効
(株)トリアマ	-	-	無効							無効

※評価値の表示については評価値に「100,000,000」を乗じている。

※上記金額は、入札者が見積もった契約希望金額から、当該金額に係る消費税及び地方消費税に相当する額を減じた金額である。

※施工体制評価の為保留 令和2年8月17日落札決定

脚注：「(参考) 上記予定価格に含まれる法定福利費概算額」は、法定福利費のうち事業主負担額の概算額である。当該概算額は、あくまで現場管理費及び直接工事費(営繕工事については、直接工事費、共通仮設費及び現場管理費)に含まれる法定福利費について、本件工事に係る官積上の予定価格の額に、工種別の「予定価格に占める法定福利費の平均割合」を乗じて算出したものであり、実際に事業主が負担する額は労働者の雇用形態、施工地域等に応じて決定される。

技術評価点内訳表

1. 件名 木津川上粕上流地区堤防強化他工事
 2. 所属事務所 淀川河川事務所
 3. 入札日時 令和2年 7月31日 13時30分
 4. 入札方式 施工能力評価型(施工体制確認型)

業者名	評価項目							施工体制 評価点(A)	加算点(B)	技術評価点(C) {基礎点+(A)+(B)}
	技術提案に係る項目			施工計画	企業の施工能力	配置予定技術者の能力	評価項目計			
	指定テーマ1	指定テーマ2								
公成建設(株)	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-
(株)吉川組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(株)仁木総合建設	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-
吉村建設工業(株)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(株)岡野組	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-
玉井建設(株)	-	-	-	-	-	-	-	0.0	30	0.0
明清建設工業(株)	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-
(株)平和建設	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-
(株)長村組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
丸正建設(株)	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-
西山グリーン(株)	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-
光工業(株)	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-
(株)広川組	-	-	-	-	-	-	-	0.0	予定価格超過	予定価格超過
丹波建設(株)	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-
(株)大伸建設	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-

技術評価点内訳表

1. 件名 木津川上粕上流地区堤防強化他工事
 2. 所属事務所 淀川河川事務所
 3. 入札日時 令和2年 7月31日 13時30分
 4. 入札方式 施工能力評価型(施工体制確認型)

業者名	評価項目							施工体制 評価点(A)	加算点(B)	技術評価点(C) {基礎点+(A)+(B)}
	技術提案に係る項目			施工計画	企業の施工能力	配置予定技術者の能力	評価項目計			
	指定テーマ1	指定テーマ2								
京都土木(株)	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-
(株)白川工業	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0	0.0
(株)昭和建設	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-
(株)城産組	-	-	-	-	-	-	-	0.0	30	0.0
(株)三煌産業	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
日皆田建設(株)	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-
(株)山陰土建	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-
上島建設(株)	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-
(株)山川	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-
山品建設(株)	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-
(株)京都現代建設	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-
(株)吹上工業	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-
(株)杉山組	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0	0.0
弥栄建設(株)	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-
(株)トリヤマ	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-

