
（消費税抜き）

（消費税抜き）

（脚注参照）

官職

氏名

官職

氏名

３． 入 札 日 時

価格以外の
入札項目

評価
（技術提案に係る項目等）

（株）第一土木 74.0 174.00 267,610,000 65.020 ○

公成建設（株） － － 辞退

（株）吉川組 － － 辞退

（株）仁木総合建設 59.5 159.50 267,610,000 59.602 ○

玉井建設（株） 59.5 159.50 269,000,000 59.294 ○

（株）長村組 － － 無効

（株）渋谷組 61.0 161.00 268,520,000 59.958 ○

（株）大伸建設 － － 無効

上島建設（株） － － 無効

（株）村井建設 57.0 157.00 281,830,000 55.707 ○

※評価値の表示については評価値に「100,000,000」を乗じている。

※上記金額は、入札者が見積もった契約希望金額から、当該金額に係る消費税及び地方消費税に相当する額を減じた金額である。

※施工体制評価の為保留　令和３年　２月　４日落札決定

予定価格

調査基準価格

基準評価値

（参考）上記予定価格に含ま
れる法定福利費概算額 11,824,400

無効

無効

摘要

予決令第９１条第２項適用　落札

辞退

辞退

無効

堂坂　智子
木津川菅井地区堤防強化工事

立会員
淀川河川事務所　経理課　契約係長

細川 佳秀
淀川河川事務所

295,610,000

267,610,000

33.828

入　札　調　書（総合評価落札方式）

評価値≧
基準評価値

件 名

所 属 事 務 所

令和３年１月１９日　１１時００分

執行員
淀川河川事務所　経理課　専門官

１．

２．

評価値≧
基準評価値

備考業者名
第２回

入札価格（Ｃ）
評価値
(A)/(C)

基礎点＋
加算点等
（Ａ）

第１回
入札価格
（Ｂ）

評価値
(A)/(B)

脚注：「（参考）上記予定価格に含まれる法定福利費概算額」は、法定福利費のうち事業主負担額の概算額である。当該概算額は、あくまで現場管理費及び直接工事費（営繕工事については、直接工事費、共通仮設費及び現場管理費）に含ま
れる法定福利費について、本件工事に係る官積上の予定価格の額に、工種別の「予定価格に占める法定福利費の平均割合」を乗じて算出したものであり、実際に事業主が負担する額は労働者の雇用形態、施工地域等に応じて決定される。



１．件名 木津川菅井地区堤防強化工事

２．所属事務所 淀川河川事務所

３．入札日時 令和３年１月１９日　１１時００分

４．入札方式 施工能力評価型（施工体制確認型）

指定テーマ１ 指定テーマ２

（株）第一土木 － － － 10.0 21.0 13.0 － 44.0 30 44.0 174.0

公成建設（株） － － － － － － － － － － －

（株）吉川組 － － － － － － － － － － －

（株）仁木総合建設 － － － 10.0 17.5 2.0 － 29.5 30 29.5 159.5

玉井建設（株） － － － 10.0 16.0 3.5 － 29.5 30 29.5 159.5

（株）長村組 － － － - - - － - － － －

（株）渋谷組 － － － 10.0 19.0 2.0 － 31.0 30 31.0 161.0

（株）大伸建設 － － － - - - － - － － －

上島建設（株） － － － 10.0 14.0 8.5 － 32.5 － － －

（株）村井建設 － － － 10.0 11.0 6.0 － 27.0 30 27.0 157.0

技　術　評　価　点　内　訳　表

技術評価点（Ｃ）
｛基礎点+（Ａ）+（Ｂ）｝

業者名
施工体制
評価点（A)

加算点（B）

評価項目

技術提案に係る項目
施工計画

企業の施工能
力

配置予定技術
者の能力

評価項目計


