

予定価格	220,440,000	(消費税抜き)
調査基準価格	199,060,000	(消費税抜き)
基準評価値	45.364	
(参考) 上記予定価格に含まれる法定福利費概算額	8,817,600	(脚注参照)

入札調書(総合評価落札方式)

1. 件名 野洲川三上地区低水護岸他工事
2. 所属事務所 琵琶湖河川事務所
3. 入札日時 令和2年6月16日 10時00分

執行員 官職 琵琶湖河川事務所 経理課 契約係長
 氏名 茶木 重幸

立会員 官職 琵琶湖河川事務所 建設専門官
 氏名 山田 勝史

業者名	価格以外の入札項目	基礎点+加算点等(A)	第1回入札価格(B)	評価値(A)/(B)	評価値≥基準評価値	第2回入札価格(C)	評価値(A)/(C)	評価値≥基準評価値	備考	摘要
	評価(技術提案に係る項目等)									
株式会社日建	56.5	156.50	200,000,000	78.250	○					
株式会社金子工務店	—	—	無効							無効
株式会社フジサワ建設	—	—	無効							無効
有限会社竜王興産	—	—	無効							無効
株式会社大同	58.0	158.00	204,300,000	77.337	○					
株式会社桑原組	59.0	159.00	200,700,000	79.223	○					予決令第91条第2項適用 落札

※評価値の表示については評価値に「100,000,000」を乗じている。

※上記入札金額は、入札者が見積もった契約希望金額から、当該金額に係る消費税及び地方消費税に相当する額を減じた金額である。

※施工体制評価の為保留 令和2年6月25日落札決定

脚注：「(参考) 上記予定価格に含まれる法定福利費概算額」は、法定福利費のうち事業主負担額の概算額である。当該概算額は、あくまで現場管理費及び直接工事費(営繕工事については、直接工事費、共通仮設費及び現場管理費)に含まれる法定福利費について、本件工事に係る官積上の予定価格の額に、工種別の「予定価格に占める法定福利費の平均割合」を乗じて算出したものであり、実際に事業主が負担する額は労働者の雇用形態、施工地域等に応じて決定される。

<令和2年7月15日追記>

令和2年6月25日に落札決定し、令和2年7月6日に契約締結を行ったが、積算内容に誤りがあることが判明し、再積算をした結果、正しい積算価格を221,130,000円(税抜)、調査基準価格に相当する額を199,690,000円(税抜)、基準評価値を45.222、法定福利費を8,845,200円とした。

予定価格	221,130,000	(消費税抜き)
調査基準価格	199,690,000	(消費税抜き)
基準評価値	45.222	
(参考) 上記予定価格に含まれる法定福利費概算額	8,845,200	(脚注参照)

入札調書(総合評価落札方式)

1. 件名 野洲川三上地区低水護岸他工事
2. 所属事務所 琵琶湖河川事務所
3. 入札日時 令和2年6月16日 10時00分

執行員 官職 琵琶湖河川事務所 経理課 契約係長
 氏名 茶木 重幸

立会員 官職 琵琶湖河川事務所 建設専門官
 氏名 山田 勝史

業者名	価格以外の 入札項目	基礎点+ 加算点等 (A)	第1回 入札価格 (B)	評価値 (A)/(B)	評価値≥ 基準評価値	第2回 入札価格 (C)	評価値 (A)/(C)	評価値≥ 基準評価値	備考	摘要
	評価 (技術提案に係る項目等)									
株式会社日建	56.5	156.50	200,000,000	78.250	○					
株式会社金子工務店	—	—	無効							無効
株式会社フジサワ建設	—	—	無効							無効
有限会社竜王興産	—	—	無効							無効
株式会社大同	58.0	158.00	204,300,000	77.337	○					
株式会社桑原組	59.0	159.00	200,700,000	79.223	○					予決令第9 1 条第2 項適用 落札

※評価値の表示については評価値に「100,000,000」を乗じている。

※上記入札金額は、入札者が見積もった契約希望金額から、当該金額に係る消費税及び地方消費税に相当する額を減じた金額である。

※施工体制評価の為保留 令和2年6月25日落札決定

脚注：「(参考) 上記予定価格に含まれる法定福利費概算額」は、法定福利費のうち事業主負担額の概算額である。当該概算額は、あくまで現場管理費及び直接工事費(営繕工事については、直接工事費、共通仮設費及び現場管理費)に含まれる法定福利費について、本件工事に係る官積上の予定価格の額に、工種別の「予定価格に占める法定福利費の平均割合」を乗じて算出したものであり、実際に事業主が負担する額は労働者の雇用形態、施工地域等に応じて決定される。

<令和2年8月6日追記>

前頁までのとおり令和2年7月15日に入札調書の訂正の公表を行ったが、その内容に誤りがあることが判明したため、改めて再積算をした結果、正しい積算価格を220,980,000円(税抜き)、調査基準価格に相当する額を199,550,000円(税抜き)、基準評価値を45.253、法定福利費概算額を8,839,200円とした。

予定価格	220,980,000	(消費税抜き)
調査基準価格	199,550,000	(消費税抜き)
基準評価値	45.253	
(参考) 上記予定価格に含まれる法定福利費概算額	8,839,200	(脚注参照)

入札調書(総合評価落札方式)

1. 件名 野洲川三上地区低水護岸他工事
2. 所属事務所 琵琶湖河川事務所
3. 入札日時 令和2年6月16日 10時00分

執行員 官職 琵琶湖河川事務所 経理課 契約係長
 氏名 茶木 重幸

立会員 官職 琵琶湖河川事務所 建設専門官
 氏名 山田 勝史

業者名	価格以外の 入札項目	基礎点+ 加算点等 (A)	第1回 入札価格 (B)	評価値 (A)/(B)	評価値≥ 基準評価値	第2回 入札価格 (C)	評価値 (A)/(C)	評価値≥ 基準評価値	備考	摘要
	評価 (技術提案に係る項目等)									
株式会社日建	56.5	156.50	200,000,000	78.250	○					
株式会社金子工務店	—	—	無効							無効
株式会社フジサワ建設	—	—	無効							無効
有限会社竜王興産	—	—	無効							無効
株式会社大同	58.0	158.00	204,300,000	77.337	○					
株式会社桑原組	59.0	159.00	200,700,000	79.223	○					予決令第91条第2項適用 落札

※評価値の表示については評価値に「100,000,000」を乗じている。

※上記入札金額は、入札者が見積もった契約希望金額から、当該金額に係る消費税及び地方消費税に相当する額を減じた金額である。

※施工体制評価の為保留 令和2年6月25日落札決定

脚注：「(参考) 上記予定価格に含まれる法定福利費概算額」は、法定福利費のうち事業主負担額の概算額である。当該概算額は、あくまで現場管理費及び直接工事費(営繕工事については、直接工事費、共通仮設費及び現場管理費)に含まれる法定福利費について、本件工事に係る官積上の予定価格の額に、工種別の「予定価格に占める法定福利費の平均割合」を乗じて算出したものであり、実際に事業主が負担する額は労働者の雇用形態、施工地域等に応じて決定される。

