予定価格	240,940,000	（消費税抜き）
調査基準価格	215,730,000	（消費税抜き）
基準評価値	41.504	
（参考）上記予定価格に含まれる法定福利費概算額	8,988,874	（脚注参照）

入　札　調　書（総合評価落札方式）

１．件　　名 冠山峠道路シタ谷道路改良工事

２．所　属　事　務　所 福井河川国道事務所

３．入　　札　　日　　時 令和　２年　４月　９日　１３時３０分

執行員　官職　福井河川国道事務所　経理課　上席専門職
氏名　臼井　誠

立会員　官職　福井河川国道事務所　経理課　専門官
氏名　村上　敦子

業者名	価格以外の入札項目 評価（技術提案に係る項目等）	基礎点＋加算点等（A）	第１回入札価格（B）	評価値(A)/(B)	評価値≧基準評価値	第２回入札価格（C）	評価値(A)/(C)	評価値≧基準評価値	備考	摘要
西濃建設（株）	25.0	予定価格超過	253,000,000	予定価格超過	－					
（株）久保田工務店	50.0	150.00	240,000,000	62.500	○					予決令第９１条第２項適用　落札
（株）山辰組	15.5	予定価格超過	243,000,000	予定価格超過	－					

※評価値の表示については評価値に「100,000,000」を乗じている。

※上記入札金額は、入札者が見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額である。

※施工体制評価の為保留　令和　２年　４月１６日落札決定

脚注：「（参考）上記予定価格に含まれる法定福利費概算額」は、法定福利費のうち事業主負担額の概算額である。当該概算額は、あくまで現場管理費及び直接工事費（営繕工事については、直接工事費、共通仮設費及び現場管理費）に含まれる法定福利費について、本件工事に係る官積上の予定価格の額に、工種別の「予定価格に占める法定福利費の平均割合」を乗じて算出したものであり、実際に事業主が負担する額は労働者の雇用形態、施工地域等に応じて決定される。

技 術 評 価 点 内 訳 表

1. 件名　冠山峠道路シタ谷道路改良工事
2. 所属事務所　福井河川国道事務所
3. 入札日時　令和　2年　4月　9日　13時30分
4. 入札方式　施工能力評価型（施工体制確認型）

業者名	評価項目								施工体制評価点（A）	加算点（B）	技術評価点（C）{基礎点+（A）+（B）}
	技術提案に係る項目			施工計画	企業の施工能力	配置予定技術者の能力		評価項目計			
	指定テーマ1	指定テーマ2									
西濃建設（株）	―	―	―	―	16.0	9.0	―	25.0	予定価格超過	予定価格超過	予定価格超過
（株）久保田工務店	―	―	―	―	11.0	9.0	―	20.0	30	20.0	150.0
（株）山辰組	―	―	―	―	9.0	6.5	―	15.5	予定価格超過	予定価格超過	予定価格超過