
（消費税抜き）

（消費税抜き）

（脚注参照）

官職

氏名

官職
氏名

３．入 札 日 時 令和　２年　６月２９日　１５時３０分

価格以外の
入札項目

評価
（技術提案に係る項目等）

石黒建設（株） － － 無効

（株）道端組 74.0 174.00 180,500,000 96.399 ○

田中建設（株） 28.5 予定価格超過 210,700,000 予定価格超過 －

（株）冨士土建 65.0 165.00 180,300,000 91.514 ○

（株）半澤組 58.5 158.50 184,200,000 86.048 ○

（株）清水組 － － 無効

（株）建昇 － － 無効

角谷木材建設（株） 56.5 156.50 188,000,000 83.245 ○

丸岡土建（株） － － 無効

兵庫建設（株） － － 辞退

（株）竹山建設 － － 辞退

※評価値の表示については評価値に「100,000,000」を乗じている。

※上記入札金額は、入札者が見積もった契約希望金額から、当該金額に係る消費税及び地方消費税に相当する額を減じた金額である。

※施工体制評価の為保留　令和　２年　７月　６日落札決定

１．

２．

評価値≧
基準評価値

備考業者名
第２回

入札価格（Ｃ）
評価値
(A)/(C)

基礎点＋
加算点等
（Ａ）

第１回
入札価格
（Ｂ）

評価値
(A)/(B)

200,680,000

180,290,000

49.831

入　札　調　書（総合評価落札方式）

評価値≧
基準評価値

件 名

所 属 事 務 所

国道８号熊坂除雪基地造成他工事

福井河川国道事務所

執行員
福井河川国道事務所　経理課

無効

村上　敦子　　　　　　　

立会員
福井河川国道事務所　経理課
臼井　誠　　　　　　　　

摘要

無効

予決令第９１条第２項適用
落札

脚注：「（参考）上記予定価格に含まれる法定福利費概算額」は、法定福利費のうち事業主負担額の概算額である。当該概算額は、あくまで現場管理費及び直接工事費（営繕工事については、直接工事費、共通仮設費及び現場管理費）に含
まれる法定福利費について、本件工事に係る官積上の予定価格の額に、工種別の「予定価格に占める法定福利費の平均割合」を乗じて算出したものであり、実際に事業主が負担する額は労働者の雇用形態、施工地域等に応じて決定される。

予定価格

7,445,228.000（参考）上記予定価格に含ま
れる法定福利費概算額

基準評価値

調査基準価格

無効

辞退

辞退

無効



１．件名 国道８号熊坂除雪基地造成他工事
２．所属事務所 福井河川国道事務所

３．入札日時 令和　２年　６月２９日　１５時３０分
４．入札方式 施工能力評価型（施工体制確認型）

指定テーマ１ 指定テーマ２

石黒建設（株） － － － 10.0 20.0 10.0 － 40.0 － － －

（株）道端組 － － － 10.0 24.0 10.0 － 44.0 30 44.0 174.0

田中建設（株） － － － 10.0 8.5 10.0 － 28.5 予定価格超過 予定価格超過 予定価格超過

（株）冨士土建 － － － 10.0 15.0 10.0 － 35.0 30 35.0 165.0

（株）半澤組 － － － 10.0 8.5 10.0 － 28.5 30 28.5 158.5

（株）清水組 － － － 10.0 21.0 10.0 － 41.0 － － －

（株）建昇 － － － 10.0 10.0 10.0 － 30.0 － － －

角谷木材建設（株） － － － 10.0 6.5 10.0 － 26.5 30 26.5 156.5

丸岡土建（株） － － － 10.0 15.0 10.0 － 35.0 － － －

兵庫建設（株） － － － － － － － － － － －

（株）竹山建設 － － － － － － － － － － －

企業の施工能
力

配置予定技術
者の能力

評価項目計

技　術　評　価　点　内　訳　表

技術評価点（Ｃ）
｛基礎点+（Ａ）+（Ｂ）｝競売入札妨害

等による減点

業者名
施工体制
評価点（A)

加算点（B）

評価項目

技術提案に係る項目
施工計画


