

予定価格	191,870,000	(消費税抜き)
調査基準価格	172,280,000	(消費税抜き)
基準評価値	52.119	
(参考) 上記予定価格に含まれる法定福利費概算額	7,674,800	(脚注参照)

入札調書(総合評価落札方式)

1. 件名 日野川西下野地区堤防拡築工事
2. 所属事務所 福井河川国道事務所
3. 入札日時 令和 2年 9月 7日 14時00分

執行員 官職 福井河川国道事務所 経理課 建設専門官
氏名 小川 ことみ

立会員 官職 福井河川国道事務所 経理課 契約第一係長
氏名 瀬川 哲平

業者名	価格以外の 入札項目	基礎点+ 加算点等 (A)	第1回 入札価格 (B)	評価値 (A)/(B)	評価値≥ 基準評価値	第2回 入札価格 (C)	評価値 (A)/(C)	評価値≥ 基準評価値	備考	摘要
	評価 (技術提案に係る項目等)									
坂川建設(株)	—	—	辞退							辞退
(株)道端組	—	—	辞退							辞退
(株)関組	—	—	辞退							辞退
(株)坂本土建	61.0	161.00	184,000,000	87.500	○					
(株)松田組	—	—	無効							無効
(株)富士土建	56.5	156.50	173,900,000	89.994	○					予決令第91条第2項適用 落札
(株)イワタ	49.5	149.50	190,000,000	78.684	○					
(株)清水組	—	—	無効							無効
(株)三好土木	47.5	147.50	175,700,000	83.950	○					
兵庫建設(株)	60.5	160.50	190,000,000	84.474	○					
大嶋建設(株)	—	—	不参加		—					不参加
(株)カケヒ	38.5	138.50	174,500,000	79.370	○					
(株)建昇	—	—	無効							無効
丸岡土建(株)	—	—	辞退							辞退
(株)大窪建設	16.0	予定価格超過	200,000,000	予定価格超過	—					

※評価値の表示については評価値に「100,000,000」を乗じている。

※上記金額は、入札者が見積もった契約希望金額から、当該金額に係る消費税及び地方消費税に相当する額を減じた金額である。

※施工体制評価の為保留 令和 2年 9月14日落札決定

脚注：「(参考) 上記予定価格に含まれる法定福利費概算額」は、法定福利費のうち事業主負担額の概算額である。当該概算額は、あくまで現場管理費及び直接工事費(営繕工事については、直接工事費、共通仮設費及び現場管理費)に含まれる法定福利費について、本件工事に係る官積上の予定価格の額に、工種別の「予定価格に占める法定福利費の平均割合」を乗じて算出したものであり、実際に事業主が負担する額は労働者の雇用形態、施工地域等に応じて決定される。

技術評価点内訳表

1. 件名 日野川西下野地区堤防拡築工事
 2. 所属事務所 福井河川国道事務所
 3. 入札日時 令和 2年 9月 7日 14時00分
 4. 入札方式 施工能力評価型(施工体制確認型)

業者名	評価項目							施工体制 評価点(A)	加算点(B)	技術評価点(C) {基礎点+(A)+(B)}	
	技術提案に係る項目			施工計画	企業の施工能力	配置予定技術者の能力	評価項目計				
	指定テーマ1	指定テーマ2									
坂川建設(株)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
(株)道端組	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
(株)関組	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
(株)坂本土建	—	—	—	—	19.0	12.0	—	31.0	30	31.0	161.0
(株)松田組	—	—	—	—	19.5	13.0	—	32.5	—	—	—
(株)富士土建	—	—	—	—	15.0	11.5	—	26.5	30	26.5	156.5
(株)イワタ	—	—	—	—	18.0	1.5	—	19.5	30	19.5	149.5
(株)清水組	—	—	—	—	21.0	13.0	—	34.0	—	—	—
(株)三好土木	—	—	—	—	14.5	3.0	—	17.5	30	17.5	147.5
兵庫建設(株)	—	—	—	—	20.0	10.5	—	30.5	30	30.5	160.5
大嶋建設(株)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(株)カケヒ	—	—	—	—	6.5	2.0	—	8.5	30	8.5	138.5
(株)建昇	—	—	—	—	5.5	3.5	—	9.0	—	—	—
丸岡土建(株)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(株)大窪建設	—	—	—	—	8.0	8.0	—	16.0	予定価格超過	予定価格超過	予定価格超過