
（消費税抜き）

（消費税抜き）

（脚注参照）

官職

氏名

官職
氏名

３．入 札 日 時

価格以外の
入札項目

評価
（技術提案に係る項目等）

（株）大本組 76.25 176.25 4,616,690,000 3.818 ○

東急建設（株） 77.50 177.50 4,617,000,000 3.844 ○

大成建設(株) 68.75 168.75 4,619,200,000 3.653 ○

前田建設工業(株) 72.50 172.50 4,621,600,000 3.732 ○

(株)熊谷組 72.50 172.50 4,621,730,000 3.732 ○

東亜建設工業(株) 70.00 170.00 4,622,000,000 3.678 ○

（株）安藤・間 72.50 172.50 4,622,000,000 3.732 ○

戸田建設（株） 80.00 180.00 4,623,400,000 3.893 ○

(株)鴻池組 75.00 175.00 4,641,000,000 3.771 ○

(株)竹中土木 73.75 173.75 4,648,470,000 3.738 ○

※評価値の表示については評価値に「100,000,000」を乗じている。

※上記金額は、入札者が見積もった契約希望金額から、当該金額に係る消費税及び地方消費税に相当する額を減じた金額である。

※施工体制評価の為保留　令和３年　１月２０日落札決定

１．

２．

評価値≧
基準評価値

備考業者名
第２回

入札価格（Ｃ）
評価値
(A)/(C)

基礎点＋
加算点等
（Ａ）

第１回
入札価格
（Ｂ）

評価値
(A)/(B)

5,016,680,000

4,615,340,000

1.993

入　札　調　書（総合評価落札方式）

評価値≧
基準評価値

件 名

所 属 事 務 所

令和３年　１月１２日　１４時３０分

大野油坂道路新長野トンネル野尻地区工事

福井河川国道事務所

執行員
総務部　契約課　契約第一係長

麻田　満

立会員
総務部　契約課
岩﨑　達也

摘要

脚注：「（参考）上記予定価格に含まれる法定福利費概算額」は、法定福利費のうち事業主負担額の概算額である。当該概算額は、あくまで現場管理費及び直接工事費（営繕工事については、直接工事費、共通仮設費及び現場管理費）に含
まれる法定福利費について、本件工事に係る官積上の予定価格の額に、工種別の「予定価格に占める法定福利費の平均割合」を乗じて算出したものであり、実際に事業主が負担する額は労働者の雇用形態、施工地域等に応じて決定される。

予定価格

234,278,956（参考）上記予定価格に含ま
れる法定福利費概算額

基準評価値

調査基準価格

予決令第９１条第２項適用　落
札



１．件名 大野油坂道路新長野トンネル野尻地区工事
２．所属事務所 福井河川国道事務所

３．入札日時 令和３年　１月１２日　１４時３０分
４．入札方式 技術提案評価型（Ｓ型）（施工体制確認型）

①指定テーマ ②指定テーマ

（株）大本組 16.25 30.00 － － － － － 46.25 30.0 46.25 176.25

東急建設（株） 17.50 30.00 － － － － － 47.50 30.0 47.50 177.50

大成建設(株) 16.25 22.50 － － － － － 38.75 30.0 38.75 168.75

前田建設工業(株) 17.50 25.00 － － － － － 42.50 30.0 42.50 172.50

(株)熊谷組 15.00 27.50 － － － － － 42.50 30.0 42.50 172.50

東亜建設工業(株) 17.50 22.50 － － － － － 40.00 30.0 40.00 170.00

（株）安藤・間 17.50 25.00 － － － － － 42.50 30.0 42.50 172.50

戸田建設（株） 17.50 32.50 － － － － － 50.00 30.0 50.00 180.00

(株)鴻池組 15.00 30.00 － － － － － 45.00 30.0 45.00 175.00

(株)竹中土木 16.25 27.50 － － － － － 43.75 30.0 43.75 173.75

企業の施工能
力等

配置予定技術
者の能力等

評価項目計

技　術　評　価　点　内　訳　表

技術評価点（Ｃ）
｛基礎点+（Ａ）+（Ｂ）｝

業者名
施工体制
評価点（A)

加算点（B）

評価項目

技術提案に係る項目
施工計画


