
（消費税抜き）

（消費税抜き）

（脚注参照）

官職

氏名

官職
氏名

３． 入 札 日 時

価格以外の
入札項目

評価
（技術提案に係る項目等）

椛山建設（株） 30.0 130.00 318,000,000 40.881 ○

（株）坪内建設 30.0 130.00 328,480,000 39.576 ○

（株）建世 30.0 130.00 321,700,000 40.410 ○

坂川建設（株） 30.0 130.00 344,330,000 37.754 ○

（株）松田組 － － 辞退

名工建設（株） － － 無効

（株）西村組 30.0 130.00 328,000,000 39.634 ○

（株）辻広組 30.0 130.00 320,600,000 40.549 ○

（株）冨士土建 30.0 130.00 317,000,000 41.009 ○

兵庫建設（株） － － 辞退

丹生建設工業（株） － － 不参加 －

※評価値の表示については評価値に「100,000,000」を乗じている。

※上記金額は、入札者が見積もった契約希望金額から、当該金額に係る消費税及び地方消費税に相当する額を減じた金額である。

※施工体制評価の為保留　令和　３年　３月２２日落札決定

予定価格

調査基準価格

基準評価値

（参考）上記予定価格に含ま
れる法定福利費概算額 12,933,802

 

予決令第９１条第２項適用　落札

辞退

不参加

摘要

　

　

辞退

無効

                      臼井　誠
大野油坂道路荒島第１トンネル東地区整備工事

立会員
福井河川国道事務所　経理課　専門官
　　　　　　　　　　　村上　敦子

福井河川国道事務所

348,620,000

314,990,000

28.685

入　札　調　書（総合評価落札方式）

評価値≧
基準評価値

件 名

所 属 事 務 所

令和　３年　３月１６日　１５時３０分

執行員
福井河川国道事務所　経理課　上席専門職

１．

２．

評価値≧
基準評価値

備考業者名
第２回

入札価格（Ｃ）
評価値
(A)/(C)

基礎点＋
加算点等
（Ａ）

第１回
入札価格
（Ｂ）

評価値
(A)/(B)

脚注：「（参考）上記予定価格に含まれる法定福利費概算額」は、法定福利費のうち事業主負担額の概算額である。当該概算額は、あくまで現場管理費及び直接工事費（営繕工事については、直接工事費、共通仮設費及び現場管理費）に含ま
れる法定福利費について、本件工事に係る官積上の予定価格の額に、工種別の「予定価格に占める法定福利費の平均割合」を乗じて算出したものであり、実際に事業主が負担する額は労働者の雇用形態、施工地域等に応じて決定される。



１．件名 大野油坂道路荒島第１トンネル東地区整備工事
２．所属事務所 福井河川国道事務所

３．入札日時 令和　３年　３月１６日　１５時３０分
４．入札方式 施工能力評価型（施工体制確認型）

指定テーマ１ 指定テーマ２

椛山建設（株） － － － － － － － 0.0 30 0.0 130.0

（株）坪内建設 － － － － － － － 0.0 30 0.0 130.0

（株）建世 － － － － － － － 0.0 30 0.0 130.0

坂川建設（株） － － － － － － － 0.0 30 0.0 130.0

（株）松田組 － － － － － － － － － － －

名工建設（株） － － － － － － － - － － －

（株）西村組 － － － － － － － 0.0 30 0.0 130.0

（株）辻広組 － － － － － － － 0.0 30 0.0 130.0

（株）冨士土建 － － － － － － － 0.0 30 0.0 130.0

兵庫建設（株） － － － － － － － － － － －

丹生建設工業（株） － － － － － － － － － － －

技　術　評　価　点　内　訳　表

技術評価点（Ｃ）
｛基礎点+（Ａ）+（Ｂ）｝

業者名
施工体制
評価点（A)

加算点（B）

評価項目

技術提案に係る項目
施工計画

企業の施工能
力

配置予定技術
者の能力

評価項目計


