

予定価格	162,850,000	(消費税抜き)
調査基準価格	146,200,000	(消費税抜き)
基準評価値	61.406	
(参考) 上記予定価格に含まれる法定福利費概算額	6,514,000	(脚注参照)

### 入札調書(総合評価落札方式)

1. 件名 由良川小貝地区堤防強化他工事
2. 所属事務所 福知山河川国道事務所
3. 入札日時 令和2年10月27日 10時00分

執行員 官職 福知山河川国道事務所 経理課 専門官  
 氏名 高橋 克明

立会員 官職 福知山河川国道事務所 経理課 専門官  
 氏名 鶴田 克敏

業者名	価格以外の 入札項目	基礎点+ 加算点等 (A)	第1回 入札価格 (B)	評価値 (A)/(B)	評価値≥ 基準評価値	第2回 入札価格 (C)	評価値 (A)/(C)	評価値≥ 基準評価値	備考	摘要
	評価 (技術提案に係る項目等)									
青松建設株式会社	65.0	165.00	146,200,000	112.859	○					
加藤建設株式会社	—	—	辞退							辞退
株式会社渋谷組	66.0	166.00	146,200,000	113.543	○					予決令第91条第2項適用 落札
西口工業株式会社	61.0	161.00	146,250,000	110.085	○					
株式会社岡田組	50.5	150.50	154,830,000	97.203	○					
株式会社門野組	—	—	辞退							辞退
株式会社西口建設	—	—	辞退							辞退
株式会社田中工務店	60.5	160.50	146,600,000	109.482	○					
西田工業株式会社	—	—	辞退							辞退
三丹開発株式会社	—	—	辞退							辞退
株式会社総進建設工業	—	—	辞退							辞退

※評価値の表示については評価値に「100,000,000」を乗じている。

※上記入札金額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。

※施工体制評価の為保留 令和2年11月12日落札決定

脚注：「(参考) 上記予定価格に含まれる法定福利費概算額」は、法定福利費のうち事業主負担額の概算額である。当該概算額は、あくまで現場管理費及び直接工事費(営繕工事については、直接工事費、共通仮設費及び現場管理費)に含まれる法定福利費について、本件工事に係る官積上の予定価格の額に、工種別の「予定価格に占める法定福利費の平均割合」を乗じて算出したものであり、実際に事業主が負担する額は労働者の雇用形態、施工地域等に応じて決定される。



<令和3年6月8日追記>

令和2年11月12日に落札決定し、契約締結を行ったが、予定価格及び調査基準価格が過大であることが判明したため、以下のとおり訂正する。

予定価格	161,840,000	(消費税抜き)
調査基準価格	145,280,000	(消費税抜き)
基準評価値	61.789	
(参考) 上記予定価格に含まれる法定福利費概算額	6,473,600	(脚注参照)

### 入札調書(総合評価落札方式)

1. 件名 由良川小貝地区堤防強化他工事

執行員 官職 福知山河川国道事務所 経理課 専門官

氏名 高橋 克明

2. 所属事務所 福知山河川国道事務所

立会員 官職 福知山河川国道事務所 経理課 専門官

氏名 鶴田 克敏

3. 入札日時 令和2年10月27日 10時00分

業者名	価格以外の 入札項目	基礎点+ 加算点等 (A)	第1回 入札価格 (B)	評価値 (A)/(B)	評価値≥ 基準評価値	第2回 入札価格 (C)	評価値 (A)/(C)	評価値≥ 基準評価値	備考	摘要
	評価 (技術提案に係る項目等)									
青松建設株式会社	65.0	165.00	146,200,000	112.859	○					
加藤建設株式会社	—	—	辞退							辞退
株式会社渋谷組	66.0	166.00	146,200,000	113.543	○					予決令第91条第2項適用 落札
西口工業株式会社	61.0	161.00	146,250,000	110.085	○					
株式会社岡田組	50.5	150.50	154,830,000	97.203	○					
株式会社門野組	—	—	辞退							辞退
株式会社西口建設	—	—	辞退							辞退
株式会社田中工務店	60.5	160.50	146,600,000	109.482	○					
西田工業株式会社	—	—	辞退							辞退
三丹開発株式会社	—	—	辞退							辞退
株式会社総進建設工業	—	—	辞退							辞退

※評価値の表示については評価値に「100,000,000」を乗じている。

※上記入札金額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。

※施工体制評価の為保留 令和2年11月12日落札決定

脚注：「(参考) 上記予定価格に含まれる法定福利費概算額」は、法定福利費のうち事業主負担額の概算額である。当該概算額は、あくまで現場管理費及び直接工事費(営繕工事については、直接工事費、共通仮設費及び現場管理費)に含まれる法定福利費について、本件工事に係る官積上の予定価格の額に、工種別の「予定価格に占める法定福利費の平均割合」を乗じて算出したものであり、実際に事業主が負担する額は労働者の雇用形態、施工地域等に応じて決定される。

