
（消費税抜き）

（消費税抜き）

（脚注参照）

官職

氏名

官職
氏名

３． 入 札 日 時 令和　２年　９月１７日　１１時００分

価格以外の
入札項目

評価
（技術提案に係る項目等）

日本ロード・メンテナンス（株） － － 無効

白陽化学工業（株） － － 無効

阪神道路開発（株） － － 辞退

近畿安全施設（株） 30.00 130.00 18,890,000 688.195 ○

クロカワ工芸（株） － － 辞退

富国合成塗料（株） － － 無効

ライナーワークス（株） 30.00 130.00 21,000,000 619.048 ○

ロードテック（株） － － 無効

ジョイントロードサービス（株） － － 辞退

（株）サンケイ工業 0.00 予定価格超過 23,300,000 予定価格超過 －

（株）キング工業 0.00 予定価格超過 23,266,000 予定価格超過 －

（株）ＮＥＯ　ＤＡＩＳＥＩ 30.00 130.00 18,860,000 689.290 ○

（株）平野組 － － 辞退

※評価値の表示については評価値に「100,000,000」を乗じている。

※上記入札金額は、入札者が見積もった契約希望金額から、当該金額に係る消費税及び地方消費税に相当する額を減じた金額である。

※施工体制確認の為保留、評価の結果令和　２年１０月　１日落札決定

脚注：「（参考）上記予定価格に含まれる法定福利費概算額」は、法定福利費のうち事業主負担額の概算額である。当該概算額は、あくまで現場管理費及び直接工事費（営繕工事については、直接工事費、共通仮設費及び現場管理費）に含ま
れる法定福利費について、本件工事に係る官積上の予定価格の額に、工種別の「予定価格に占める法定福利費の平均割合」を乗じて算出したものであり、実際に事業主が負担する額は労働者の雇用形態、施工地域等に応じて決定される。

予定価格

予決令第９１条第２項適用　落札

1,025,525（参考）上記予定価格に含ま
れる法定福利費概算額

基準評価値

調査基準価格

辞退

三浦　拓真

無効

姫路河川国道事務所　経理課　契約係長

第２回
入札価格（Ｃ）

辞退

基礎点＋
加算点等
（Ａ）

摘要

無効

無効

21,590,000

18,860,000

463.177

入　札　調　書（総合評価落札方式）

評価値≧
基準評価値

評価値
(A)/(C)

所 属 事 務 所

件 名
橋本　信海

立会員

第１回
入札価格（Ｂ）

評価値
(A)/(B)

辞退

辞退

無効

１．

２．

評価値≧
基準評価値

備考業者名

執行員姫路管内区画線設置工事

姫路河川国道事務所
姫路河川国道事務所　経理課



１．件名 姫路管内区画線設置工事
２．所属事務所 姫路河川国道事務所

３．入札日時 令和　２年　９月１７日　１１時００分
４．入札方式 施工能力評価型（施工体制確認型）

指定テーマ１ 指定テーマ２

日本ロード・メンテナン
ス（株）

－ － － － － － － 0.00 － － －

白陽化学工業（株） － － － － － － － 0.00 － － －

阪神道路開発（株） － － － － － － － － － － －

近畿安全施設（株） － － － － － － － 0.00 30 0.00 130.00

クロカワ工芸（株） － － － － － － － － － － －

富国合成塗料（株） － － － － － － － 0.00 － － －

ライナーワークス（株） － － － － － － － 0.00 30 0.00 130.00

ロードテック（株） － － － － － － － 0.00 － － －

ジョイントロードサービ
ス（株）

－ － － － － － － － － － －

（株）サンケイ工業 － － － － － － － 0.00 予定価格超過 予定価格超過 予定価格超過

（株）キング工業 － － － － － － － 0.00 予定価格超過 予定価格超過 予定価格超過

（株）ＮＥＯ　ＤＡＩＳＥＩ － － － － － － － 0.00 30 0.0 130.0

（株）平野組 － － － － － － － － － － －

技術提案に係る項目
施工計画

企業の施工能
力等

配置予定技術
者の能力等

評価項目計

技　術　評　価　点　内　訳　表

技術評価点（Ｃ）
｛基礎点+（Ａ）+（Ｂ）｝

業者名
施工体制
評価点（A)

加算点（B）

評価項目


