

予定価格	222,570,000	(消費税抜き)
調査基準価格	200,060,000	(消費税抜き)
基準評価値	44.930	
(参考) 上記予定価格に含まれる法定福利費概算額	10,232,735	(脚注参照)

入 札 調 書 (総合評価落札方式)

1. 件 名 城山トンネル (下り) 照明設備改修工事  
2. 所 属 事 務 所 姫路河川国道事務所  
3. 入 札 日 時 令和2年8月17日 13時30分

執行員 官職 姫路河川国道事務所 経理課 契約係長  
氏名 橋本 信海  
立会員 官職 姫路河川国道事務所 経理課 契約係  
氏名 三浦 拓真

業者名	価格以外の入札項目	基礎点+加算点等 (A)	第1回入札価格 (B)	評価値 (A)/(B)	評価値 ≥ 基準評価値	第2回入札価格 (C)	評価値 (A)/(C)	評価値 ≥ 基準評価値	備考	摘要
	評価 (技術提案に係る項目等)									
株式会社ミライト	-	-	辞退							辞退
八千代電設工業株式会社	-	-	辞退							辞退
株式会社かんでんエンジニアリング	-	-	辞退							辞退
野里電気工業株式会社	45.50	145.50	210,000,000	69.286	○					予決令第9条第2項適用 落札

※評価値の表示については評価値に「100,000,000」を乗じている。  
※上記金額は、入札者が見積もった契約希望金額から、当該金額に係る消費税及び地方消費税に相当する額を減じた金額である。  
※施工体制評価の為保留、令和2年 8月28日落札決定

脚注：「(参考) 上記予定価格に含まれる法定福利費概算額」は、法定福利費のうち事業主負担額の概算額である。当該概算額は、あくまで現場管理費及び直接工事費 (営繕工事については、直接工事費、共通仮設費及び現場管理費) に含まれる法定福利費について、本件工事に係る官積上の予定価格の額に、工種別の「予定価格に占める法定福利費の平均割合」を乗じて算出したものであり、実際に事業主が負担する額は労働者の雇用形態、施工地域等に応じて決定される。



(令和2年12月7日追記)

令和2年8月28日に落札決定し、契約締結を行ったが、予定価格及び調査基準価格が過小であることが判明したため、以下のとおり訂正する。

予定価格	228,700,000	(消費税抜き)
調査基準価格	205,350,000	(消費税抜き)
基準評価値	43.725	
(参考) 上記予定価格に含まれる法定福利費概算額	10,232,735	(脚注参照)

入札調書(総合評価落札方式)

1. 件名 城山トンネル(下り)照明設備改修工事 執行員 官職 姫路河川国道事務所 経理課 契約係長  
 氏名 橋本 信海  
 2. 所属事務所 姫路河川国道事務所 立会員 官職 姫路河川国道事務所 経理課 契約係  
 氏名 三浦 拓真  
 3. 入札日時 令和2年8月17日 13時30分

業者名	価格以外の入札項目	基礎点+加算点等(A)	第1回入札価格(B)	評価値(A)/(B)	評価値≧基準評価値	第2回入札価格(C)	評価値(A)/(C)	評価値≧基準評価値	備考	摘要
	評価(技術提案に係る項目等)									
株式会社ミライト	-	-	辞退							辞退
八千代電設工業株式会社	-	-	辞退							辞退
株式会社かんでんエンジニアリング	-	-	辞退							辞退
野里電気工業株式会社	45.50	145.50	210,000,000	69.286	○					予決令第91条第2項適用 落札

※評価値の表示については評価値に「100,000,000」を乗じている。  
 ※上記金額は、入札者が見積もった契約希望金額から、当該金額に係る消費税及び地方消費税に相当する額を減じた金額である。  
 ※施工体制評価の為保留、令和2年 8月28日落札決定

脚注：「(参考) 上記予定価格に含まれる法定福利費概算額」は、法定福利費のうち事業主負担額の概算額である。当該概算額は、あくまで現場管理費及び直接工事費(営繕工事については、直接工事費、共通仮設費及び現場管理費)に含まれる法定福利費について、本件工事に係る官積上の予定価格の額に、工種別の「予定価格に占める法定福利費の平均割合」を乗じて算出したものであり、実際に事業主が負担する額は労働者の雇用形態、施工地域等に応じて決定される。

