| 予定価格 | 289, 240, 000 |
|-----------------------------|---------------|
| 調査基準価格 | 260, 750, 000 |
| 基準評価値 | 34. 573 |
| (参考)上記予定価格に含ま れる法定福利費概算額 | 10, 354, 792 |

(消費税抜き) (消費税抜き)

(脚注参照)

入 札 調 書(総合評価落札方式)

1. 件 名 すさみ串本道路釜郷原地区進入路工事

執行員 官職 紀南河川国道事務所 経理課 契約係長

氏名 森 亮介

立会員 官職 紀南河川国道事務所 経理課 契約第一係員

氏名 小野林 雅章

2. 所 属 事 務 所 紀南河川国道事務所

3. 入 札 日 時令和2年 12月 7日 9時30分

| <u>八 </u> | 中和2年 12月 7日 | 0.400 | // | | | | | | | |
|--|--------------------|---------------------|--------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----|---------------------|
| 業者名 | 価格以外の 入札項目 | 基礎点+ 加算点等 (A) | 第1回 入札価格 (B) | 評価値 (A)/(B) | 評価値≧ 基準評価値 | 第2回 入札価格(C) | 評価値 (A)/(C) | 評価値≧ 基準評価値 | 備考 | 摘要 |
| | 評価 (技術提案に係る項目等) | | | | | | | | | 加 女 |
| 奥村組土木興業(株) | 0.0 | 予定価格超過 | 295, 000, 000 | 予定価格超過 | | | | | | |
| (株)ノバック | 30.0 | 130.00 | 271, 050, 000 | 47. 962 | 0 | | | | | |
| (株)吉田組 | _ | _ | 辞退 | | | | | | | 辞退 |
| 村本建設(株) | _ | _ | 辞退 | | | | | | | 辞退 |
| (株)本間組 | 0.0 | 予定価格超過 | 297, 000, 000 | 予定価格超過 | _ | | | | | |
| 三友工業(株) | 30.0 | 130.00 | 270, 000, 000 | 48. 148 | 0 | | | | | |
| (株)尾花組 | 30.0 | 130.00 | 265, 000, 000 | 49. 057 | 0 | | | | | |
| 井筒建設(株) | _ | _ | 辞退 | | | | | | | 辞退 |
| (株)淺沼組 | 0.0 | 予定価格超過 | 318, 500, 000 | 予定価格超過 | - | | | | | |
| 岩田地崎建設(株) | 30.0 | 130.00 | 260, 760, 000 | 49. 854 | 0 | | | | | |
| 木下建設(株) | 30.0 | 130.00 | 260, 750, 000 | 49. 856 | 0 | | | | | 予決令第91条第2項適用 落 札 |
| 益田工業(有) | _ | _ | 辞退 | | | | | | | 辞退 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

※評価値の表示については評価値に「100,000,000」を乗じている。

※上記入札金額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。

※施工体制評価の為保留 令和2年 12月 16日落札決定

脚注:「(参考)上記予定価格に含まれる法定福利費概算額」は、法定福利費のうち事業主負担額の概算額である。当該概算額は、あくまで現場管理費及び直接工事費(営繕工事については、直接工事費、共通仮設費及び現場管理費)に含まれる法定福利費について、本件工事に係る官積上の予定価格の額に、工種別の「予定価格に占める法定福利費の平均割合」を乗じて算出したものであり、実際に事業主が負担する額は労働者の雇用形態、施工地域等に応じて決定される。

技術評価点内訳表

1. 件名 すさみ串本道路釜郷原地区進入路工事

2. 所属事務所 紀南河川国道事務所

 3. 入札日時
 令和2年 12月 7日 9時30分

 4. 入札方式
 施工能力評価型(施工体制確認型)

| T. 70167374 | | 主(旭二件明報 | | | | | | | | | |
|-------------|-----------|---------|---|------|--------|-----------------|---|-------|----------------|--------|---------------------------|
| 業者名 | 技術提案に係る項目 | | | 施工計画 | 企業の施工能 | 配置予定技術 者の能力等 | | 評価項目計 | 施工体制 評価点(A) | 加算点(B) | 技術評価点(C) {基礎点+(A)+(B)} |
| | 指定テーマ1 | 指定テーマ2 | | 心上可凹 | 力等 | 者の能力等 | | 計画名口引 | | | |
| 奥村組土木興業(株) | _ | - | 1 | _ | _ | _ | 1 | 0.0 | 予定価格超過 | 予定価格超過 | 予定価格超過 |
| (株)ノバック | _ | _ | _ | _ | _ | - | | 0.0 | 30 | 0.0 | 130.0 |
| (株)吉田組 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 村本建設(株) | _ | _ | _ | _ | _ | _ | | _ | _ | _ | _ |
| (株)本間組 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | - | 0.0 | 予定価格超過 | 予定価格超過 | 予定価格超過 |
| 三友工業(株) | _ | - | _ | _ | _ | - | _ | 0.0 | 30 | 0.0 | 130.0 |
| (株)尾花組 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0.0 | 30 | 0.0 | 130.0 |
| 井筒建設(株) | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| (株)淺沼組 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0.0 | 予定価格超過 | 予定価格超過 | 予定価格超過 |
| 岩田地崎建設(株) | _ | _ | _ | _ | _ | _ | | 0.0 | 30 | 0.0 | 130.0 |
| 木下建設(株) | _ | _ | ı | _ | _ | _ | 1 | 0.0 | 30 | 0.0 | 130.0 |
| 益田工業(有) | _ | _ | _ | _ | _ | _ | | _ | _ | _ | _ |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |