

| | | |
|--------------------------|-------------|---------|
| 予定価格 | 103,330,000 | (消費税抜き) |
| 調査基準価格 | 93,760,000 | (消費税抜き) |
| 基準評価値 | 96.777 | |
| (参考) 上記予定価格に含まれる法定福利費概算額 | 5,166,500 | (脚注参照) |

入札調書(総合評価落札方式)

1. 件名 田口職員宿舍取りこわし工事
2. 所属事務所 近畿技術事務所
3. 入札日時 令和 2年 9月 8日 10時00分

執行員 官職 近畿技術事務所 総務課 専門職
 氏名 田中 裕信

立会員 官職 近畿技術事務所 総務課 経理係長
 氏名 高谷 優子

| 業者名 | 価格以外の 入札項目 | 基礎点+ 加算点等 (A) | 第1回 入札価格 (B) | 評価値 (A)/(B) | 評価値≥ 基準評価値 | 第2回 入札価格 (C) | 評価値 (A)/(C) | 評価値≥ 基準評価値 | 備考 | 摘要 |
|----------|--------------------|---------------------|--------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|---------------|----|-----------------|
| | 評価 (技術提案に係る項目等) | | | | | | | | | |
| 大勝建設株式会社 | 52.0 | 152.00 | 101,000,000 | 150.495 | ○ | | | | | 予決令第91条第2項適用 落札 |
| 株式会社前田産業 | 40.5 | 140.50 | 96,400,000 | 145.747 | ○ | | | | | |
| 公成建設株式会社 | — | — | 無効 | | | | | | | 無効 |
| 株式会社シマ | 22.5 | 予定価格超過 | 106,000,000 | 予定価格超過 | — | | | | | |
| 安積建設株式会社 | 3.5 | 予定価格超過 | 107,800,000 | 予定価格超過 | — | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

※評価値の表示については評価値に「100,000,000」を乗じている。

※上記入札金額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。

※施工体制評価の為保留 令和 2年 9月23日落札決定

脚注：「(参考) 上記予定価格に含まれる法定福利費概算額」は、法定福利費のうち事業主負担額の概算額である。当該概算額は、あくまで現場管理費及び直接工事費(営繕工事については、直接工事費、共通仮設費及び現場管理費)に含まれる法定福利費について、本件工事に係る官積上の予定価格の額に、工種別の「予定価格に占める法定福利費の平均割合」を乗じて算出したものであり、実際に事業主が負担する額は労働者の雇用形態、施工地域等に応じて決定される。

