

予定価格	133,500,000	(消費税抜き)
調査基準価格	120,730,000	(消費税抜き)
基準評価値	74.906	
(参考) 上記予定価格に含まれる法定福利費概算額	6,675,000	(脚注参照)

入札調書(総合評価落札方式)

1. 件名 福井春山合同庁舎改修工事

執行員 官職 京都営繕事務所 総務課 経理係長  
氏名 黒瀬 博子

2. 所属事務所 京都営繕事務所

立会員 官職 京都営繕事務所 総務課長  
氏名 石原 昭彦

3. 入札日時 令和 3年 7月28日 13時00分

業者名	価格以外の 入札項目	基礎点+ 加算点等 (A)	第1回 入札価格 (B)	評価値 (A)/(B)	評価値≥ 基準評価値	第2回 入札価格 (C)	評価値 (A)/(C)	評価値≥ 基準評価値	備考	摘要
	評価 (技術提案に係る項目等)									
(株) 竹野組	48.0	148.00	130,740,000	113.202	○					予決令第9 1条第2項適用 落札
豊岡建工(株)	-	-	無効							無効
大和建设(株)	-	-	辞退							辞退
西田建設(株)	-	-	辞退							辞退
(株) 道端組	-	-	辞退							辞退

※評価値の表示については評価値に「100,000,000」を乗じている。

※上記金額は、入札者が見積もった契約希望金額から、当該金額に係る消費税及び地方消費税に相当する額を減じた金額である。

※施工体制評価の為保留 令和 3年 8月 3日落札決定

脚注：「(参考) 上記予定価格に含まれる法定福利費概算額」は、法定福利費のうち事業主負担額の概算額である。当該概算額は、あくまで現場管理費及び直接工事費(営繕工事については、直接工事費、共通仮設費及び現場管理費)に含まれる法定福利費について、本件工事に係る官積上の予定価格の額に、工種別の「予定価格に占める法定福利費の平均割合」を乗じて算出したものであり、実際に事業主が負担する額は労働者の雇用形態、施工地域等に応じて決定される。



<令和5年1月30日追記>

令和3年8月3日に落札決定し、契約締結を行ったが、予定価格、調査基準価格及び法定福利費が過大であることが判明したため、以下のとおり訂正する。

予定価格	132,900,000	(消費税抜き)
調査基準価格	120,180,000	(消費税抜き)
基準評価値	75.245	
(参考) 上記予定価格に含まれる法定福利費概算額	6,645,000	(脚注参照)

入札調書(総合評価落札方式)

1. 件名 福井春山合同庁舎改修工事
2. 所属事務所 京都営繕事務所
3. 入札日時 令和 3年 7月28日 13時00分

執行員 官職 京都営繕事務所 総務課 経理係長  
氏名 黒瀬 博子

立会員 官職 京都営繕事務所 総務課長  
氏名 石原 昭彦

業者名	価格以外の 入札項目	基礎点+ 加算点等 (A)	第1回 入札価格 (B)	評価値 (A)/(B)	評価値≥ 基準評価値	第2回 入札価格 (C)	評価値 (A)/(C)	評価値≥ 基準評価値	備考	摘要
	評価 (技術提案に係る項目等)									
(株) 竹野組	48.0	148.00	130,740,000	113.202	○					予決令第9 1条第2項適用 落札
豊岡建工(株)	-	-	無効							無効
大和建设(株)	-	-	辞退							辞退
西田建設(株)	-	-	辞退							辞退
(株) 道端組	-	-	辞退							辞退

※評価値の表示については評価値に「100,000,000」を乗じている。

※上記金額は、入札者が見積もった契約希望金額から、当該金額に係る消費税及び地方消費税に相当する額を減じた金額である。

※施工体制評価の為保留 令和 3年 8月 3日落札決定

脚注：「(参考) 上記予定価格に含まれる法定福利費概算額」は、法定福利費のうち事業主負担額の概算額である。当該概算額は、あくまで現場管理費及び直接工事費(営繕工事については、直接工事費、共通仮設費及び現場管理費)に含まれる法定福利費について、本件工事に係る官積上の予定価格の額に、工種別の「予定価格に占める法定福利費の平均割合」を乗じて算出したものであり、実際に事業主が負担する額は労働者の雇用形態、施工地域等に応じて決定される。

