

予定価格	12,930,000	(消費税抜き)
調査基準価格	11,380,000	(消費税抜き)
基準評価値	773.395	
(参考) 上記予定価格に含まれる法定福利費概算額	7,984,291	(脚注参照)

入札調書（総合評価落札方式）

1. 件名 寺田拡幅上り線標識設置工事
2. 所属事務所 京都国道事務所
3. 入札日時 令和 3年 9月 1日 11時00分

執行員 官職 京都国道事務所 経理課 経理課長
 氏名 八津川 正治

立会員 官職 京都国道事務所 経理課 契約係長
 氏名 坂本 拓也

業者名	価格以外の 入札項目	基礎点+ 加算点等 (A)	第1回 入札価格 (B)	評価値 (A)/(B)	評価値≥ 基準評価値	第2回 入札価格 (C)	評価値 (A)/(C)	評価値≥ 基準評価値	備考	摘要
	評価 (技術提案に係る項目等)									
(有) アイエス工業	8.5	予定価格超過	13,860,000	予定価格超過	—					
(株) 安谷組	—	—	辞退							辞退
奈良県緑化土木共同組合	48.5	148.50	12,230,000	1214.227	○					予決令第91条第2項適用 落札
環境テクノス (株)	—	—	辞退							辞退
ライナーワークス (株)	8.5	予定価格超過	13,500,000	予定価格超過	—					
クロカワ工芸 (株)	19.5	予定価格超過	15,530,000	予定価格超過	—					
西山グリーン (株)	—	—	辞退							辞退
大共道路設備 (株)	—	—	辞退							辞退

※評価値の表示については評価値に「100,000,000」を乗じている。

※上記金額は、入札者が見積もった契約希望金額から、当該金額に係る消費税及び地方消費税に相当する額を減じた金額である。

※施工体制評価の為保留、令和 3年 9月 9日に落札決定

脚注：「(参考) 上記予定価格に含まれる法定福利費概算額」は、法定福利費のうち事業主負担額の概算額である。当該概算額は、あくまで現場管理費及び直接工事費（営繕工事については、直接工事費、共通仮設費及び現場管理費）に含まれる法定福利費について、本件工事に係る官積上の予定価格の額に、工種別の「予定価格に占める法定福利費の平均割合」を乗じて算出したものであり、実際に事業主が負担する額は労働者の雇用形態、施工地域等に応じて決定される。

