| 予定価格 | 255, 210, 000 |
|-----------------------------|---------------|
| 調査基準価格 | 229, 650, 000 |
| 基準評価値 | 39. 183 |
| (参考)上記予定価格に含ま れる法定福利費概算額 | 10, 080, 795 |

(消費税抜き) (消費税抜き)

(脚注参照)

入 札 調 書(総合評価落札方式)

1. 件 名 精華拡幅乾谷地区舗装工事 執行員

官職 京都国道事務所 経理課 契約係長

氏名 坂本 拓也

官職 京都国道事務所 経理課 専門職

2. 所 属 事 務 所京都国道事務所 立会員

氏名 小西 智史

3. 入 B 時 令和 3年12月21日 14時00分

| 人 札 日 時 | 毎相 3年12月21日 価格以外の | 1 4 14 0 0 | , ,,, | I | | | 1 | | | T |
|-------------|----------------------|---------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----|-----------------|
| 業者名 | 入札項目 | 基礎点+ 加算点等 (A) | 第1回 入札価格(B) | 評価値 (A)/(B) | 評価値≥ 基準評価値 | 第2回 入札価格(C) | 評価値 (A)/(C) | 評価値≧ 基準評価値 | 備考 | 摘要 |
| | 評価 (技術提案に係る項目等) | | | | | | | | | 792 |
| 三井住建道路(株) | _ | _ | 無効 | | | | | | | 無効 |
| (株) NIPPO | 59.0 | 159.00 | 252, 000, 000 | 63. 095 | 0 | | | | | |
| フジタ道路 (株) | _ | _ | 無効 | | | | | | | 無効 |
| 前田道路(株) | _ | _ | 辞退 | | | | | | | 辞退 |
| 戸田道路(株) | 54.0 | 154.00 | 230, 000, 000 | 66. 957 | 0 | | | | | |
| (株) 昭建 | _ | _ | 辞退 | | | | | | | 辞退 |
| 北川ヒューテック(株) | - | _ | 辞退 | | | | | | | 辞退 |
| 福田道路(株) | 61.5 | 161.50 | 230, 000, 000 | 70. 217 | 0 | | | | | |
| 東亜道路工業(株) | 59.0 | 159.00 | 229, 900, 000 | 69. 161 | 0 | | | | | |
| 日本道路(株) | 51.0 | 151.00 | 232, 000, 000 | 65. 086 | 0 | | | | | |
| 大成ロテック(株) | 52.0 | 152.00 | 231, 000, 000 | 65. 801 | 0 | | | | | |
| 常盤工業(株) | _ | _ | 無効 | | | | | | | 無効 |
| 鹿島道路(株) | 57.5 | 157. 50 | 231, 000, 000 | 68. 182 | 0 | | | | | |
| 明清建設工業(株) | 64.5 | 164. 50 | 231, 500, 000 | 71. 058 | 0 | | | | | 予決令第91条第2項適用 落札 |
| 大有建設(株) | _ | _ | 無効 | | | | | | | 無効 |
| 金下建設(株) | 62.0 | 162.00 | 230, 300, 000 | 70. 343 | 0 | | | | | |

※評価値の表示については評価値に「100,000,000」を乗じている。

※上記金額は、入札者が見積もった契約希望金額から、当該金額に係る消費税及び地方消費税に相当する額を減じた金額である。

※施工体制評価の為保留、令和 4年 1月13日に落札決定

脚注:「(参考)上記予定価格に含まれる法定福利費概算額」は、法定福利費のうち事業主負担額の概算額である。当該概算額は、あくまで現場管理費及び直接工事費(営繕工事については、直接工事費、共通仮設費及び現場管理費)に含まれる法定福利費について、本件工事に係る官積上の予定価格の額に、工種別の「予定価格に占める法定福利費の平均割合」を乗じて算出したものであり、実際に事業主が負担する額は労働者の雇用形態、施工地域等に応じて決定される。

技術評価点内訳表

1. 件名 精華拡幅乾谷地区舗装工事

2. 所属事務所 京都国道事務所

3. 入札日時令和 3年12月21日 14時00分4. 入札方式施工能力評価型(施工体制確認型)

| | | 工 (加二 | | | | | | | | | |
|-------------|-----------|--------|---|------|-------------|--------|---|-------|----------------|--------|---------------------------|
| 業者名 | 技術提案に係る項目 | | | 施工計画 | 企業の施工能 力 | 配置予定技術 | | 評価項目計 | 施工体制 評価点(A) | 加算点(B) | 技術評価点(C) {基礎点+(A)+(B)} |
| | 指定テーマ1 | 指定テーマ2 | | 爬工計画 | カ | 者の能力 | | 肝臓気口肌 | | | |
| 三井住建道路(株) | _ | _ | _ | _ | 12.0 | 10.5 | _ | 22.5 | _ | _ | _ |
| (株)NIPPO | _ | _ | _ | _ | 14.0 | 15.0 | _ | 29.0 | 30 | 29.0 | 159.0 |
| フジタ道路(株) | _ | _ | _ | _ | 18.5 | 15.0 | _ | 33.5 | - | _ | _ |
| 前田道路(株) | _ | _ | _ | _ | _ | - | _ | - | - | - | _ |
| 戸田道路(株) | _ | _ | _ | _ | 13.0 | 11.0 | _ | 24.0 | 30 | 24.0 | 154.0 |
| (株)昭建 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | - | _ | - |
| 北川ヒューテック(株) | _ | _ | _ | - | _ | - | _ | _ | - | _ | _ |
| 福田道路(株) | _ | _ | _ | _ | 16.5 | 15.0 | _ | 31.5 | 30 | 31.5 | 161.5 |
| 東亜道路工業(株) | _ | _ | _ | _ | 16.0 | 13.0 | _ | 29.0 | 30 | 29.0 | 159.0 |
| 日本道路(株) | _ | _ | _ | _ | 11.0 | 10.0 | _ | 21.0 | 30 | 21.0 | 151.0 |
| 大成ロテック(株) | _ | _ | _ | _ | 14.0 | 8.0 | _ | 22.0 | 30 | 22.0 | 152.0 |
| 常盤工業(株) | _ | _ | _ | _ | 15.0 | 10.0 | _ | 25.0 | - | - | - |
| 鹿島道路(株) | _ | _ | _ | _ | 14.0 | 13.5 | _ | 27.5 | 30 | 27.5 | 157.5 |
| 明清建設工業(株) | _ | _ | _ | _ | 20.5 | 14.0 | _ | 34.5 | 30 | 34.5 | 164.5 |
| 大有建設(株) | _ | _ | _ | _ | 17.0 | 15.0 | _ | 32.0 | _ | _ | _ |
| 金下建設(株) | _ | _ | _ | _ | 20.0 | 12.0 | | 32.0 | 30 | 32.0 | 162.0 |