

予定価格	145,250,000	(消費税抜き)
調査基準価格	130,090,000	(消費税抜き)
基準評価値	68.847	
(参考) 上記予定価格に含まれる法定福利費概算額	5,388,775	(脚注参照)

入札調書(総合評価落札方式)

1. 件名 寺田拡幅島垣内地区(下り線)改良他工事 執行員 官職 京都国道事務所 経理課 契約係長
氏名 坂本 拓也
2. 所属事務所 京都国道事務所 立会員 官職 京都国道事務所 経理課 専門職
氏名 細井 美保
3. 入札日時 令和4年2月18日 10時00分

業者名	価格以外の 入札項目	基礎点+ 加算点等 (A)	第1回 入札価格(B)	評価値 (A)/(B)	評価値≥ 基準評価値	第2回 入札価格(C)	評価値 (A)/(C)	評価値≥ 基準評価値	備考	摘要
	評価 (技術提案に係る項目等)									
(株)長村組	60.0	160.00	136,500,000	117.216	○					
(株)広川組	45.0	145.00	130,780,000	110.873	○					
(株)昭和建设	—	—	無効							無効
雅豊建設(株)	—	—	無効							無効
山品建設(株)	45.0	145.00	144,500,000	100.346	○					
玉井建設(株)	—	—	辞退							辞退
(株)河野建設	—	—	無効							無効
(株)MIC	38.5	138.50	130,510,000	106.122	○					
(株)平和建設	—	—	無効							無効
丹波建設(株)	60.0	160.00	135,000,000	118.519	○					
(株)山川	—	—	辞退							辞退
(株)第一土木	—	—	辞退							辞退
(株)岡野組	—	—	辞退							辞退
京都土木(株)	40.0	140.00	131,800,000	106.222	○					
丸正建設(株)	—	—	無効							無効
(株)仁木総合建設	60.5	160.50	133,550,000	120.180	○					
(株)吉川組	—	—	辞退							辞退
明清建設工業(株)	57.0	157.00	130,590,000	120.224	○					予決令第91条第2項適用落札

※評価値の表示については評価値に「100,000,000」を乗じている。

※上記金額は、入札者が見積もった契約希望金額から、当該金額に係る消費税及び地方消費税に相当する額を減じた金額である。

※施工体制評価の為保留、令和4年2月28日に落札決定

脚注：「(参考) 上記予定価格に含まれる法定福利費概算額」は、法定福利費のうち事業主負担額の概算額である。当該概算額は、あくまで現場管理費及び直接工事費(管轄工事については、直接工事費、共通仮設費及び現場管理費)に含まれる法定福利費について、本件工事に係る官積上の予定価格の額に、工種別の「予定価格に占める法定福利費の平均割合」を乗じて算出したものであり、実際に事業主が負担する額は労働者の雇用形態、施工地域等に応じて決定される。

