
（消費税抜き）

（消費税抜き）

（脚注参照）

官職

氏名

官職
氏名

３． 入 札 日 時

価格以外の
入札項目

評価
（技術提案に係る項目等）

（株）ＧＳユアサ 45.5 145.50 35,800,000 406.425 ○

奥滝電気（株） － － 辞退

八千代電設工業（株） － － 不参加 －

 （株）アート 42.5 142.50 33,170,000 429.605 ○

中谷電気工事（株） 12.5 予定価格超過 53,000,000 予定価格超過 －

藤村電業（株） 35.5 135.50 33,800,000 400.888 ○

日本エレクトロニツクシステムズ（株） 44.0 144.00 33,300,000 432.432 ○

大日通信工業（株） 2.5 予定価格超過 37,405,000 予定価格超過 －

（株）ケイテック 12.5 予定価格超過 43,000,000 予定価格超過 －

杉本電気工事（株） 6.5 予定価格超過 41,000,000 予定価格超過 －

マルヤ電気（株） 39.0 139.00 33,400,000 416.168 ○

黒住電気工事（株） 10.0 予定価格超過 39,700,000 予定価格超過 －

※評価値の表示については評価値に「100,000,000」を乗じている。

※上記入札金額は、入札者が見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額である。

※施工体制評価の為保留　令和　３年　９月２８日落札決定。

１．

２．

評価値≧
基準評価値

備考業者名
第２回

入札価格（Ｃ）
評価値
(A)/(C)

基礎点＋
加算点等
（Ａ）

第１回
入札価格
（Ｂ）

評価値
(A)/(B)

37,110,000

33,170,000

269.469

入　札　調　書（総合評価落札方式）

評価値≧
基準評価値

件 名

所 属 事 務 所

令和３年　９月１３日　１０時００分

兵庫国道事務所無停電電源設備設置工事 

兵庫国道事務所

執行員
兵庫国道事務所経理課契約係

山本　紘

立会員
兵庫国道事務所　経理課　専門官
神吉　宣孝

予決令第９１条第２項適用　落
札

摘要

辞退

不参加

脚注：「（参考）上記予定価格に含まれる法定福利費概算額」は、法定福利費のうち事業主負担額の概算額である。当該概算額は、あくまで現場管理費及び直接工事費（営繕工事については、直接工事費、共通仮設費及び現場管理費）に含
まれる法定福利費について、本件工事に係る官積上の予定価格の額に、工種別の「予定価格に占める法定福利費の平均割合」を乗じて算出したものであり、実際に事業主が負担する額は労働者の雇用形態、施工地域等に応じて決定される。

予定価格

647,287（参考）上記予定価格に含ま
れる法定福利費概算額

基準評価値

調査基準価格



１．件名 兵庫国道事務所無停電電源設備設置工事 
２．所属事務所 兵庫国道事務所

３．入札日時 令和３年　９月１３日　１０時００分
４．入札方式 施工能力評価型（施工体制確認型）

指定テーマ１ 指定テーマ２

（株）ＧＳユアサ － － － － 11.0 4.5 － 15.5 30 15.5 145.5

奥滝電気（株） － － － － － － － － － － －

八千代電設工業（株） － － － － － － － － － － －

 （株）アート － － － － 12.5 0.0 － 12.5 30 12.5 142.5

中谷電気工事（株） － － － － 9.0 3.5 － 12.5 予定価格超過 予定価格超過 予定価格超過

藤村電業（株） － － － － 4.0 1.5 － 5.5 30 5.5 135.5

日本エレクトロニツクシ
ステムズ（株）

－ － － － 8.0 6.0 － 14.0 30 14.0 144.0

大日通信工業（株） － － － － 2.5 0.0 － 2.5 予定価格超過 予定価格超過 予定価格超過

（株）ケイテック － － － － 6.5 6.0 － 12.5 予定価格超過 予定価格超過 予定価格超過

杉本電気工事（株） － － － － 6.5 0.0 － 6.5 予定価格超過 予定価格超過 予定価格超過

マルヤ電気（株） － － － － 2.0 7.0 － 9.0 30 9.0 139.0

黒住電気工事（株） － － － － 5.5 4.5 － 10.0 予定価格超過 予定価格超過 予定価格超過

企業の施工能
力等

配置予定技術
者の能力等

評価項目計

技　術　評　価　点　内　訳　表

技術評価点（Ｃ）
｛基礎点+（Ａ）+（Ｂ）｝

業者名
施工体制
評価点（A)

加算点（B）

評価項目

技術提案に係る項目
施工計画


