
（消費税抜き）

（消費税抜き）

（脚注参照）

官職

氏名

官職
氏名

３．入 札 日 時

価格以外の
入札項目

評価
（技術提案に係る項目等）

前田建設工業株式会社 63.75 163.75 755,000,000 21.689 ○

大鉄工業株式会社 56.25 156.25 763,500,000 20.465 ○

株式会社森組 63.75 163.75 770,000,000 21.266 ○

奥村組土木興業株式会社 52.50 152.50 798,000,000 19.110 ○

西松建設株式会社 67.50 167.50 810,000,000 20.679 ○

株式会社鴻池組 71.25 171.25 815,000,000 21.012 ○

清水建設株式会社 45.00 予定価格超過 843,000,000 予定価格超過 －

西武建設株式会社 45.00 予定価格超過 873,300,000 予定価格超過 －

戸田建設株式会社 48.75 予定価格超過 877,000,000 予定価格超過 －

東洋建設株式会社 30.00 予定価格超過 950,000,000 予定価格超過 －

※評価値の表示については評価値に「100,000,000」を乗じている。

※上記入札金額は、入札者が見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額である。

※施工体制評価の為保留　令和４年２月１０日落札決定

脚注：「（参考）上記予定価格に含まれる法定福利費概算額」は、法定福利費のうち事業主負担額の概算額である。当該概算額は、あくまで現場管理費及び直接工事費（営繕工事については、直接工事費、共通仮設費及び現場管理費）に含
まれる法定福利費について、本件工事に係る官積上の予定価格の額に、工種別の「予定価格に占める法定福利費の平均割合」を乗じて算出したものであり、実際に事業主が負担する額は労働者の雇用形態、施工地域等に応じて決定される。

予定価格

30,794,855（参考）上記予定価格に含ま
れる法定福利費概算額

基準評価値

調査基準価格

摘要

予決令第９１条第２項適用　落
札

執行員
総務部　契約課　契約第一係長

小田　章二朗

立会員
総務部　契約課
重定　真実

830,050,000

754,440,000

12.047

入　札　調　書（総合評価落札方式）

評価値≧
基準評価値

件 名

所 属 事 務 所

令和４年２月１日１６時３０分

神戸西バイパス櫨谷地区改良工事

兵庫国道事務所

１．

２．

評価値≧
基準評価値

備考業者名
第２回

入札価格（Ｃ）
評価値
(A)/(C)

基礎点＋
加算点等
（Ａ）

第１回
入札価格
（Ｂ）

評価値
(A)/(B)



１．件名 神戸西バイパス櫨谷地区改良工事
２．所属事務所 兵庫国道事務所

３．入札日時 令和４年２月１日１６時３０分
４．入札方式 技術提案評価型（Ｓ型）（施工体制確認型）

指定テーマ 指定テーマ

前田建設工業株式会社 33.75 － － － － － － 33.75 30.00 33.75 163.75

大鉄工業株式会社 26.25 － － － － － － 26.25 30.00 26.25 156.25

株式会社森組 33.75 － － － － － － 33.75 30.00 33.75 163.75

奥村組土木興業株式会
社

22.50 － － － － － － 22.50 30.00 22.50 152.50

西松建設株式会社 37.50 － － － － － － 37.50 30.00 37.50 167.50

株式会社鴻池組 41.25 － － － － － － 41.25 30.00 41.25 171.25

清水建設株式会社 45.00 － － － － － － 45.00 予定価格超過 予定価格超過 予定価格超過

西武建設株式会社 45.00 － － － － － － 45.00 予定価格超過 予定価格超過 予定価格超過

戸田建設株式会社 48.75 － － － － － － 48.75 予定価格超過 予定価格超過 予定価格超過

東洋建設株式会社 30.00 － － － － － － 30.00 予定価格超過 予定価格超過 予定価格超過

企業の施工能
力

配置予定技術
者の能力

評価項目計

技　術　評　価　点　内　訳　表

技術評価点（Ｃ）
｛基礎点+（Ａ）+（Ｂ）｝

地元企業活用
業者名

施工体制
評価点（A)

加算点（B）

評価項目

技術提案に係る項目
施工計画


