予定価格	55, 490, 000
調査基準価格	49, 160, 000
基準評価値	180. 213
(参考)上記予定価格に含ま れる法定福利費概算額	2, 191, 855

(消費税抜き) (消費税抜き)

(脚注参照)

## 入 札 調 書(総合評価落札方式)

1. 件 名 加古川大堰管理橋落橋防止設置工事(橋梁補修) 執行員

官職 姫路河川国道事務所 経理課 契約係長

氏名 菅野 美里

官職 姫路河川国道事務所 契約係

氏名 三浦 拓真

時令和 3年 7月15日 13時30分 3. 入

属 事 務 所 姫路河川国道事務所

2. 所

人 札 日 時	令和 3年 7月15日	1 3 時 3	Uπ							
業者名	価格以外の 入札項目 評価 (技術提案に係る項目等)	基礎点+ 加算点等 (A)	第1回 入札価格(B)	評価値 (A)/(B)	評価値≧ 基準評価値	第2回 入札価格(C)	評価値 (A)/(C)	評価値≧ 基準評価値	備考	摘要
(株) NEO DAISEI	-	_	辞退							辞退
ボンドエンジニアリング (株)	30.00	130.00	49, 490, 000	262. 679	0					予決令第91条第2項適用 落村
東播建設(株)	-	_	無効							無効
(株) 東亜工業所	-	_	辞退							辞退
(株) 交邦	30.00	130.00	50, 000, 000	260.000	0					
(株) マルヤマ建設	-	_	辞退							辞退
前川建設(株)	30.00	130.00	50, 400, 000	257. 937	0					
大喜建設 (株)	30.00	130.00	55, 000, 000	236. 364	0					
(株) 田口建設	30.00	130.00	53, 000, 000	245. 283	0					

※評価値の表示については評価値に「100,000,000」を乗じている。

※上記入札金額は、入札者が見積もった契約希望金額から、当該金額に係る消費税及び地方消費税に相当する額を減じた金額である。

※施工体制確認の為保留、評価の結果令和 3年7月29日落札決定

脚注:「(参考)上記予定価格に含まれる法定福利費概算額」は、法定福利費のうち事業主負担額の概算額である。当該概算額は、あくまで現場管理費及び直接工事費(営繕工事については、直接工事費、共通仮設費及び現場管理費)に含まれる法定福利費について、本件工事に係る官積上の予定価格の額に、工種別の「予定価格に占める法定福利費の平均割合」を乗じて算出したものであり、実際に事業主が負担する額は労働者の雇用形態、施工地域等に応じて決定される。

## 技術評価点内訳表

1. 件名 加古川大堰管理橋落橋防止設置工事(橋梁補修)

2. **所属事務所** 姫路河川国道事務所

 3. 入札日時
 令和 3年 7月15日 13時30分

 4. 入札方式
 施工能力評価型(施工体制確認型)

業者名											
	技術提案に係る項目			施工計画	企業の施工能 力等	配置予定技術		評価項目計	施工体制 評価点(A)	加算点(B)	技術評価点(C) {基礎点+(A)+(B)}
	指定テーマ1	指定テーマ2		他上計画	力等	者の能力等		<b>計画項目訂</b>			
(株)NEO DAISEI	_	_	_	_	_	_	_	-	_	_	_
ボンドエンジニアリング (株)	_	_	_	_	_	_	_	0.00	30	0.00	130.00
東播建設(株)	_	_	_	_	_	_	_	0.00	_	_	_
(株)東亜工業所	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
(株)交邦	_	-	_	_	_	_	_	0.00	30	0.00	130.00
(株)マルヤマ建設	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
前川建設(株)	_	-	_	_	_	-	_	0.00	30	0.00	130.00
大喜建設(株)	_	-	_	_	_	-	_	0.00	30	0.00	130.00
(株)田口建設	-	_	-	_	_	_	-	0.00	30	0.00	130.00