
（消費税抜き）

（消費税抜き）

（脚注参照）

官職

氏名

官職
氏名

３．入 札 日 時

価格以外の
入札項目

評価
（技術提案に係る項目等）

㈱川島工業 41.0 141.00 96,200,000 146.570 ○

㈱廣嶋組 53.5 153.50 96,400,000 159.232 ○

㈲洛陽建設 57.5 157.50 97,840,000 160.977 ○

玉井建設㈱ 68.5 168.50 101,000,000 166.832 ○

㈱米杉建設 56.5 156.50 102,500,000 152.683 ○

㈱中江土木 14.5 予定価格超過 105,000,000 予定価格超過 －

㈱仁木総合建設 34.0 予定価格超過 108,700,000 予定価格超過 －

大同建設工業㈱ － － 辞退

※評価値の表示については評価値に「100,000,000」を乗じている。

※上記金額は、入札者が見積もった契約希望金額から、当該金額に係る消費税及び地方消費税に相当する額を減じた金額である。

※施工体制評価の為保留　令和　３年　７月　７日落札決定

予定価格

調査基準価格

基準評価値

（参考）上記予定価格に含ま
れる法定福利費概算額 4,163,200

辞退

摘要

予決令第91条第2項適用　　落札

山田　勝史
伊賀鉄道陸閘築造他工事

立会員
木津川上流河川事務所　総務課
帆刈　政幸

木津川上流河川事務所

104,080,000

93,020,000

96.080

入　札　調　書（総合評価落札方式）

評価値≧
基準評価値

件 名

所 属 事 務 所

令和　３年　６月２８日　１４時００分

執行員
木津川上流河川事務所　総務課長

１．

２．

評価値≧
基準評価値

備考業者名
第２回

入札価格（Ｃ）
評価値
(A)/(C)

基礎点＋
加算点等
（Ａ）

第１回
入札価格
（Ｂ）

評価値
(A)/(B)

脚注：「（参考）上記予定価格に含まれる法定福利費概算額」は、法定福利費のうち事業主負担額の概算額である。当該概算額は、あくまで現場管理費及び直接工事費（営繕工事については、直接工事費、共通仮設費及び現場管理費）に含ま
れる法定福利費について、本件工事に係る官積上の予定価格の額に、工種別の「予定価格に占める法定福利費の平均割合」を乗じて算出したものであり、実際に事業主が負担する額は労働者の雇用形態、施工地域等に応じて決定される。



１．件名 伊賀鉄道陸閘築造他工事
２．所属事務所 木津川上流河川事務所

３．入札日時 令和　３年　６月２８日　１４時００分
４．入札方式 施工能力評価型（施工体制確認型）

指定テーマ１ 指定テーマ２

㈱川島工業 － － － 6.0 1.5 3.5 － 11.0 30 11.0 141.0

㈱廣嶋組 － － － 10.0 8.5 5.0 － 23.5 30 23.5 153.5

㈲洛陽建設 － － － 6.0 14.5 7.0 － 27.5 30 27.5 157.5

玉井建設㈱ － － － 10.0 15.5 13.0 － 38.5 30 38.5 168.5

㈱米杉建設 － － － 8.0 17.0 1.5 － 26.5 30 26.5 156.5

㈱中江土木 － － － 10.0 3.0 1.5 － 14.5 予定価格超過 予定価格超過 予定価格超過

㈱仁木総合建設 － － － 10.0 16.0 8.0 － 34.0 予定価格超過 予定価格超過 予定価格超過

大同建設工業㈱ － － － － － － － － － － －

技　術　評　価　点　内　訳　表

技術評価点（Ｃ）
｛基礎点+（Ａ）+（Ｂ）｝

業者名
施工体制
評価点（A)

加算点（B）

評価項目

技術提案に係る項目
施工計画

企業の施工能
力

配置予定技術
者の能力

評価項目計


