予定価格	5,426,000,000	（消費税抜き）
調査基準価格	4,991,920,000	（消費税抜き）
基準評価値	1.843	
（参考）上記予定価格に含まれる法定福利費概算額	271,300,000	（脚注参照）

入　札　調　書（総合評価落札方式）

１．件　　名 平城宮跡歴史公園第一次大極殿院東楼復原整備工事

２．所　属　事　務　所 営繕部

３．入　札　日　時 令和４年３月７日１０時００分

執行員　官職　総務部　契約課　契約第二係長
氏名　横山　和哉

立会員　官職　総務部　契約課
氏名　重定　真実

業者名	価格以外の入札項目 評価（技術提案に係る項目等）	基礎点＋加算点等（A）	第１回入札価格（B）	評価値(A)/(B)	評価値≧基準評価値	第２回入札価格（C）	評価値(A)/(C)	評価値≧基準評価値	備考	摘要
株式会社竹中工務店	77.50	177.50	5,180,000,000	3.427	○					予決令第９１条第２項適用　落札
大成建設株式会社	66.25	166.25	5,104,252,000	3.257	○					
清水建設株式会社	66.25	166.25	5,250,000,000	3.167	○					
株式会社大林組	－	－	無効							無効

※評価値の表示については評価値に「100,000,000」を乗じている。

※上記入札金額は、入札者が見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額である。

※施工体制評価の為保留　令和４年３月１６日落札決定

脚注：「（参考）上記予定価格に含まれる法定福利費概算額」は、法定福利費のうち事業主負担額の概算額である。当該概算額は、あくまで現場管理費及び直接工事費（営繕工事については、直接工事費、共通仮設費及び現場管理費）に含まれる法定福利費について、本件工事に係る官積上の予定価格の額に、工種別の「予定価格に占める法定福利費の平均割合」を乗じて算出したものであり、実際に事業主が負担する額は労働者の雇用形態、施工地域等に応じて決定される。

技 術 評 価 点 内 訳 表

1. 件名　平城宮跡歴史公園第一次大極殿院東楼復原整備工事
2. 所属事務所　営繕部
3. 入札日時　令和4年3月7日10時00分
4. 入札方式　技術提案評価型（S型）（施工体制確認型）

業者名	評価項目								施工体制評価点（A）	加算点（B）	技術評価点（C）{基礎点+（A）+（B）}
	技術提案に係る項目			施工計画	企業の施工能力	配置予定技術者の能力	地元企業活用	評価項目計			
	指定テーマ1	指定テーマ2									
株式会社竹中工務店	32.50	15.00	―	―	―	―	―	47.50	30.00	47.50	177.50
大成建設株式会社	25.00	11.25	―	―	―	―	―	36.25	30.00	36.25	166.25
清水建設株式会社	25.00	11.25	―	―	―	―	―	36.25	30.00	36.25	166.25
株式会社大林組	27.50	12.50	―	―	―	―	―	40.00	―	―	―

一次審査結果表

1. 件名　平城宮跡歴史公園第一次大極殿院東楼復原整備工事
2. 事務所名　京都営繕事務所
3. 一次審査結果通知日　令和3年10月29日

業者名	評価項目		一次審査合計	一次審査 結果順位
	企業の施工能力	配置予定技術者の能力		
清水建設(株)	14.0	3.5	17.5	1
大成建設(株)	7.5	0.0	7.5	4
(株)竹中工務店	14.0	1.5	15.5	2
(株)大林組	13.0	0.0	13.0	3