

| | | |
|-------------------------|-------------|---------|
| 予定価格 | 189,310,000 | (消費税抜き) |
| 調査基準価格 | 169,520,000 | (消費税抜き) |
| 基準評価値 | 52.823 | |
| (参考)上記予定価格に含まれる法定福利費概算額 | 7,023,401 | (脚注参照) |

入札調書(総合評価落札方式)

1. 件名 清滝生駒道路北田原東改良工事
2. 所属事務所 浪速国道事務所
3. 入札日時 令和3年6月23日 10時00分

執行員 官職 浪速国道事務所 上席専門職
氏名 辻井 雅典

立会員 官職 浪速国道事務所 経理課 契約係長
氏名 橋口 浩隆

| 業者名 | 価格以外の 入札項目 | 基礎点+ 加算点等 (A) | 第1回 入札価格 (B) | 評価値 (A)/(B) | 評価値≥ 基準評価値 | 第2回 入札価格 (C) | 評価値 (A)/(C) | 評価値≥ 基準評価値 | 備考 | 摘要 |
|----------------|--------------------|---------------------|--------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|---------------|----|----|
| | 評価 (技術提案に係る項目等) | | | | | | | | | |
| (株) 五大コーポレーション | — | — | 辞退 | | | | | | | 辞退 |
| (株) 村木組 | — | — | 無効 | | | | | | | 無効 |
| 木下建設(株) | — | — | 無効 | | | | | | | 無効 |
| 日宝建設工業(株) | — | — | 辞退 | | | | | | | 辞退 |
| (株) ハンシン建設 | 30.0 | 130.00 | 170,400,000 | 76.291 | ○ | | | | | |
| 矢野建設(株) | — | — | 無効 | | | | | | | 無効 |
| 河本興業(株) | 30.0 | 130.00 | 171,853,000 | 75.646 | ○ | | | | | |
| (株) 旭工建 | 30.0 | 130.00 | 169,900,000 | 76.516 | ○ | | | | | |
| 奈良県環境緑化(同) | — | — | 辞退 | | | | | | | 辞退 |
| (株) シマ | 30.0 | 130.00 | 175,490,000 | 74.078 | ○ | | | | | |
| (株) ハクリュウ | — | — | 無効 | | | | | | | 無効 |
| 村上建設(株) | 30.0 | 130.00 | 178,280,000 | 72.919 | ○ | | | | | |
| 南海辰村建設(株) | — | — | 無効 | | | | | | | 無効 |
| 井上工業(株) | — | — | 辞退 | | | | | | | 辞退 |
| 大勝建設(株) | — | — | 無効 | | | | | | | 無効 |

※評価値の表示については評価値に「100,000,000」を乗じている。

※上記金額は、入札者が見積もった契約希望金額から、当該金額に係る消費税及び地方消費税に相当する額を減じた金額である。

※施工体制評価の為保留 令和3年7月1日落札決定

脚注：「(参考)上記予定価格に含まれる法定福利費概算額」は、法定福利費のうち事業主負担額の概算額である。当該概算額は、あくまで現場管理費及び直接工事費(営繕工事については、直接工事費、共通仮設費及び現場管理費)に含まれる法定福利費について、本件工事に係る官積上の予定価格の額に、工種別の「予定価格に占める法定福利費の平均割合」を乗じて算出したものであり、実際に事業主が負担する額は労働者の雇用形態、施工地域等に応じて決定される。

