
（消費税抜き）

（消費税抜き）

（脚注参照）

官職

氏名

官職
氏名

３．入 札 日 時

価格以外の
入札項目

評価
（技術提案に係る項目等）

美樹工業（株） － － 辞退

但南建設（株） 60.0 160.00 226,800,000 70.547 ○

淡路土建（株） 67.0 167.00 227,500,000 73.407 ○

（株）田村組 － － 辞退

株本建設工業（株） 35.5 予定価格超過 255,000,000 予定価格超過 －

（株）香山組 － － 辞退

（株）ソネック － － 無効

（株）松田組 － － 辞退

（株）神崎組 － － 無効

家島建設（株） 66.0 166.00 226,760,000 73.205 ○

※評価値の表示については評価値に「100,000,000」を乗じている。

※上記入札金額は、入札者が見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額である。

※施工体制評価の為保留　令和　４年　３月10日落札決定。

１．

２．

評価値≧
基準評価値

備考業者名
第２回

入札価格（Ｃ）
評価値
(A)/(C)

基礎点＋
加算点等
（Ａ）

第１回
入札価格
（Ｂ）

評価値
(A)/(B)

252,120,000

226,670,000

39.664

入　札　調　書（総合評価落札方式）

評価値≧
基準評価値

件 名

所 属 事 務 所

令和　４年　２月２４日　１５時００分

大阪湾岸道路西伸部六甲アイランド第四高架橋ＰＥ１３橋脚他工事

浪速国道事務所

執行員
浪速国道事務所　上席専門職

辞退

辻井　雅典

立会員
浪速国道事務所経理課　契約係長
橋口　浩隆

無効

摘要

辞退

予決令第91条第2項適用落札

辞退

脚注：「（参考）上記予定価格に含まれる法定福利費概算額」は、法定福利費のうち事業主負担額の概算額である。当該概算額は、あくまで現場管理費及び直接工事費（営繕工事については、直接工事費、共通仮設費及び現場管理費）に含
まれる法定福利費について、本件工事に係る官積上の予定価格の額に、工種別の「予定価格に占める法定福利費の平均割合」を乗じて算出したものであり、実際に事業主が負担する額は労働者の雇用形態、施工地域等に応じて決定される。

予定価格

9,025,896（参考）上記予定価格に含ま
れる法定福利費概算額

基準評価値

調査基準価格

辞退

無効



１．件名 大阪湾岸道路西伸部六甲アイランド第四高架橋ＰＥ１３橋脚他工事
２．所属事務所 浪速国道事務所

３．入札日時 令和　４年　２月２４日　１５時００分
４．入札方式 施工能力評価型（施工体制確認型）

指定テーマ１ 指定テーマ２

美樹工業（株） － － － － － － － － － － －

但南建設（株） － － － 10.0 18.5 － 1.5 30.0 30 30.0 160.0

淡路土建（株） － － － 10.0 19.0 － 8.0 37.0 30 37.0 167.0

（株）田村組 － － － － － － － － － － －

株本建設工業（株） － － － 10.0 19.0 － 6.5 35.5 予定価格超過 予定価格超過 予定価格超過

（株）香山組 － － － － － － － － － － －

（株）ソネック － － － - - － - - － － －

（株）松田組 － － － － － － － － － － －

（株）神崎組 － － － - - － - - － － －

家島建設（株） － － － 10.0 19.5 － 6.5 36.0 30 36.0 166.0

企業の施工能
力

0 評価項目計

技　術　評　価　点　内　訳　表

技術評価点（Ｃ）
｛基礎点+（Ａ）+（Ｂ）｝配置予定技術

者の能力

業者名
施工体制
評価点（A)

加算点（B）

評価項目

技術提案に係る項目
施工計画


