

予定価格	258,090,000	(消費税抜き)
調査基準価格	232,680,000	(消費税抜き)
基準評価値	38.746	
(参考) 上記予定価格に含まれる法定福利費概算額	10,323,600	(脚注参照)

入札調書(総合評価落札方式)

1. 件名 日野川久喜津地区久喜津中流河道掘削他工事 執行員 官職 福井河川国道事務所 上席専門職
 氏名 西村 香織
 2. 所属事務所 福井河川国道事務所 立会員 官職 福井河川国道事務所 建設専門官
 氏名 小川 ことみ
 3. 入札日時 令和3年 8月20日 14時30分

業者名	価格以外の入札項目	基礎点+加算点等(A)	第1回入札価格(B)	評価値(A)/(B)	評価値≥基準評価値	第2回入札価格(C)	評価値(A)/(C)	評価値≥基準評価値	備考	摘要
	評価(技術提案に係る項目等)									
(株) 道端組	63.5	163.50	232,850,000	70.217	○					予決令第91条第2項適用 落札
(株) 関組	—	—	無効							無効
(株) 西村組	57.0	157.00	235,000,000	66.809	○					
(株) 木原	—	—	辞退							辞退
(株) 坂本土建	53.0	153.00	243,600,000	62.808	○					
(株) 富士土建	—	—	辞退							辞退
(株) 半澤組	41.0	141.00	236,530,000	59.612	○					
(株) 清水組	53.5	153.50	233,000,000	65.880	○					
(株) 三好土木	—	—	辞退							辞退
(株) 建昇	5.0	予定価格超過	269,800,000	予定価格超過	—					
(株) イワタ	—	—	辞退							辞退
(株) 坂英建設	—	—	辞退							辞退
大嶋建設(株)	—	—	無効							無効
広川土建(株)	—	—	無効							無効
角谷木材建設(株)	—	—	辞退							辞退

※評価値の表示については評価値に「100,000,000」を乗じている。

※上記金額は、入札者が見積もった契約希望金額から、当該金額に係る消費税及び地方消費税に相当する額を減じた金額である。

※施工体制評価の為保留 令和 3年 8月27日落札決定

脚注：「(参考) 上記予定価格に含まれる法定福利費概算額」は、法定福利費のうち事業主負担額の概算額である。当該概算額は、あくまで現場管理費及び直接工事費(営繕工事については、直接工事費、共通仮設費及び現場管理費)に含まれる法定福利費について、本件工事に係る官積上の予定価格の額に、工種別の「予定価格に占める法定福利費の平均割合」を乗じて算出したものであり、実際に事業主が負担する額は労働者の雇用形態、施工地域等に応じて決定される。

予定価格	258,090,000	(消費税抜き)
調査基準価格	232,680,000	(消費税抜き)
基準評価値	38.746	
(参考) 上記予定価格に含まれる法定福利費概算額	10,323,600	(脚注参照)

入札調書(総合評価落札方式)

1. 件名 日野川久喜津地区久喜津中流河道掘削他工事 執行員 官職 福井河川国道事務所 上席専門職
 氏名 西村 香織
 2. 所属事務所 福井河川国道事務所 立会員 官職 福井河川国道事務所 建設専門官
 氏名 小川 ことみ
 3. 入札日時 令和3年 8月20日 14時30分

業者名	価格以外の入札項目	基礎点+加算点等(A)	第1回入札価格(B)	評価値(A)/(B)	評価値≥基準評価値	第2回入札価格(C)	評価値(A)/(C)	評価値≥基準評価値	備考	摘要
	評価(技術提案に係る項目等)									
大門建設(株)	-	-	無効							無効

※評価値の表示については評価値に「100,000,000」を乗じている。
 ※上記金額は、入札者が見積もった契約希望金額から、当該金額に係る消費税及び地方消費税に相当する額を減じた金額である。
 ※施工体制評価の為保留 令和 3年 8月27日落札決定

脚注：「(参考) 上記予定価格に含まれる法定福利費概算額」は、法定福利費のうち事業主負担額の概算額である。当該概算額は、あくまで現場管理費及び直接工事費(営繕工事については、直接工事費、共通仮設費及び現場管理費)に含まれる法定福利費について、本件工事に係る官積上の予定価格の額に、工種別の「予定価格に占める法定福利費の平均割合」を乗じて算出したものであり、実際に事業主が負担する額は労働者の雇用形態、施工地域等に応じて決定される。

