

予定価格	90,550,000	(消費税抜き)
調査基準価格	80,930,000	(消費税抜き)
基準評価値	110.436	
(参考) 上記予定価格に含まれる法定福利費概算額	3,622,000	(脚注参照)

入札調書(総合評価落札方式)

- 1. 件名 由良川南有路地区低水護岸整備工事
- 2. 所属事務所 福知山河川国道事務所
- 3. 入札日時 令和3年6月22日 10時00分

執行員 官職 福知山河川国道事務所 経理課 専門官
 氏名 高橋 克明
 立会員 官職 福知山河川国道事務所 経理課 専門官
 氏名 鶴田 克敏

業者名	価格以外の 入札項目	基礎点+ 加算点等 (A)	第1回 入札価格 (B)	評価値 (A)/(B)	評価値≥ 基準評価値	第2回 入札価格 (C)	評価値 (A)/(C)	評価値≥ 基準評価値	備考	摘要
	評価 (技術提案に係る項目等)									
青松建設株式会社	59.0	159.00	80,930,000	196.466	○					予決令第91条第2項適用 落札
加藤建設株式会社	45.5	145.50	81,470,000	178.593	○					
西口工業株式会社	-	-	辞退							辞退
北都開発株式会社	41.0	141.00	81,040,000	173.988	○					
シンコー開発株式会社	54.5	154.50	80,930,000	190.906	○					
河守工業株式会社	-	-	辞退							辞退
株式会社門野組	-	-	辞退							辞退
上田工業株式会社	55.0	155.00	80,930,000	191.524	○					
株式会社富士興業	19.5	予定価格超過	117,780,000	予定価格超過	-					
西田工業株式会社	-	-	辞退							辞退
三丹開発株式会社	-	-	辞退							辞退
株式会社梅田組	-	-	辞退							辞退
浅巻建設株式会社	-	-	辞退							辞退
鈴木建設株式会社	56.5	156.50	80,930,000	193.377	○					
鶴美建設株式会社	47.5	147.50	80,930,000	182.256	○					

※評価値の表示については評価値に「100,000,000」を乗じている。

※上記入札金額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。

※施工体制評価の為保留 令和3年7月8日落札決定

脚注：「(参考) 上記予定価格に含まれる法定福利費概算額」は、法定福利費のうち事業主負担額の概算額である。当該概算額は、あくまで現場管理費及び直接工事費(営繕工事については、直接工事費、共通仮設費及び現場管理費)に含まれる法定福利費について、本件工事に係る官積上の予定価格の額に、工種別の「予定価格に占める法定福利費の平均割合」を乗じて算出したものであり、実際に事業主が負担する額は労働者の雇用形態、施工地域等に応じて決定される。

予定価格	90,550,000	(消費税抜き)
調査基準価格	80,930,000	(消費税抜き)
基準評価値	110.436	
(参考) 上記予定価格に含まれる法定福利費概算額	3,622,000	(脚注参照)

入 札 調 書 (総合評価落札方式)

- 1. 件 名 由良川南有路地区低水護岸整備工事
- 2. 所 属 事 務 所 福知山河川国道事務所
- 3. 入 札 日 時 令和 3 年 6 月 2 2 日 1 0 時 0 0 分

執行員 官職 福知山河川国道事務所 経理課 専門官
 氏名 高橋 克明
 立会員 官職 福知山河川国道事務所 経理課 専門官
 氏名 鶴田 克敏

業者名	価格以外の 入札項目	基礎点+ 加算点等 (A)	第1回 入札価格 (B)	評価値 (A)/(B)	評価値≥ 基準評価値	第2回 入札価格 (C)	評価値 (A)/(C)	評価値≥ 基準評価値	備考	摘要
	評価 (技術提案に係る項目等)									
株式会社高見組	51.5	151.50	80,930,000	187.199	○					

※評価値の表示については評価値に「100,000,000」を乗じている。
 ※上記入札金額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。
 ※施工体制評価の為保留 令和3年7月8日落札決定

脚注：「(参考) 上記予定価格に含まれる法定福利費概算額」は、法定福利費のうち事業主負担額の概算額である。当該概算額は、あくまで現場管理費及び直接工事費（営繕工事については、直接工事費、共通仮設費及び現場管理費）に含まれる法定福利費について、本件工事に係る官積上の予定価格の額に、工種別の「予定価格に占める法定福利費の平均割合」を乗じて算出したものであり、実際に事業主が負担する額は労働者の雇用形態、施工地域等に応じて決定される。

技術評価点内訳表

1. 件名 由良川南有路地区低水護岸整備工事
 2. 所属事務所 福知山河川国道事務所
 3. 入札日時 令和 3年 6月22日 10時00分
 4. 入札方式 施工能力評価型(施工体制確認型)

業者名	評価項目							施工体制 評価点(A)	加算点(B)	技術評価点(C) {基礎点+(A)+(B)}	
	技術提案に係る項目			施工計画	企業の施工能力	配置予定技術者の能力	評価項目計				
	指定テーマ1	指定テーマ2									
青松建設株式会社	—	—	—	—	18.0	11.0	—	29.0	30	29.0	159.0
加藤建設株式会社	—	—	—	—	7.0	8.5	—	15.5	30	15.5	145.5
西口工業株式会社	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
北都開発株式会社	—	—	—	—	6.5	4.5	—	11.0	30	11.0	141.0
シンコー開発株式会社	—	—	—	—	12.5	12.0	—	24.5	30	24.5	154.5
河守工業株式会社	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
株式会社門野組	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
上田工業株式会社	—	—	—	—	14.0	11.0	—	25.0	30	25.0	155.0
株式会社富士興業	—	—	—	—	11.5	8.0	—	19.5	予定価格超過	予定価格超過	予定価格超過
西田工業株式会社	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
三丹開発株式会社	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
株式会社梅田組	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
浅巻建設株式会社	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
鈴木建設株式会社	—	—	—	—	15.5	11.0	—	26.5	30	26.5	156.5
鶴美建設株式会社	—	—	—	—	15.5	2.0	—	17.5	30	17.5	147.5

