

予定価格	180,220,000	(消費税抜き)
調査基準価格	162,130,000	(消費税抜き)
基準評価値	55.488	
(参考)上記予定価格に含まれる法定福利費概算額	7,010,558	(脚注参照)

入札調書(総合評価落札方式)

1. 件名 夜久野改良新畑川橋上部工事

執行員 官職 福知山河川国道事務所 経理課 専門官
氏名 鶴田 克敏

2. 所属事務所 福知山河川国道事務所

立会員 官職 福知山河川国道事務所 経理課 専門官
氏名 高橋 克明

3. 入札日時 令和4年2月22日 11時00分

業者名	価格以外の 入札項目	基礎点+ 加算点等 (A)	第1回 入札価格 (B)	評価値 (A)/(B)	評価値≥ 基準評価値	第2回 入札価格 (C)	評価値 (A)/(C)	評価値≥ 基準評価値	備考	摘要
	評価 (技術提案に係る項目等)									
株式会社日本ピーエス	—	—	辞退							辞退
オリエンタル白石株式会社	—	—	無効							無効
昭和コンクリート工業株式会社	64.5	164.50	162,800,000	101.044	○					予決令第9条第2項適用 落札
ドーピー建設工業株式会社	68.5	168.50	179,000,000	94.134	○					
株式会社ピーエス三菱	65.5	165.50	179,000,000	92.458	○					

※評価値の表示については評価値に「100,000,000」を乗じている。
 ※上記入札金額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。
 ※施工体制評価の為保留 令和4年3月2日落札決定。

脚注：「(参考)上記予定価格に含まれる法定福利費概算額」は、法定福利費のうち事業主負担額の概算額である。当該概算額は、あくまで現場管理費及び直接工事費(営繕工事については、直接工事費、共通仮設費及び現場管理費)に含まれる法定福利費について、本件工事に係る官積上の予定価格の額に、工種別の「予定価格に占める法定福利費の平均割合」を乗じて算出したものであり、実際に事業主が負担する額は労働者の雇用形態、施工地域等に応じて決定される。

