
（消費税抜き）

（消費税抜き）

（脚注参照）

官職

氏名

官職
氏名

３．入 札 日 時

価格以外の
入札項目

評価
（技術提案に係る項目等）

坂川建設（株） － － 辞退

（株）道端組 － － 辞退

（株）関組 60.0 160.00 182,500,000 87.671 ○

（株）西村組 － － 辞退

（株）高野組 61.5 161.50 170,800,000 94.555 ○

（株）三好土木 47.0 147.00 170,570,000 86.182 ○

兵庫建設（株） 23.0 予定価格超過 195,000,000 予定価格超過 －

（株）建昇 － － 辞退

中日本土木（株） 47.5 147.50 172,000,000 85.756 ○

（株）カケヒ 55.0 155.00 169,620,000 91.381 ○

広川土建（株） 17.0 予定価格超過 189,000,000 予定価格超過 －

※評価値の表示については評価値に「100,000,000」を乗じている。

※上記入札金額は、入札者が見積もった契約希望金額から、当該金額に係る消費税及び地方消費税に相当する額を減じた金額である。

※施工体制評価の為保留　令和　４　年　３月１０日落札決定

１．

２．

評価値≧
基準評価値

備考業者名
第２回

入札価格（Ｃ）
評価値
(A)/(C)

基礎点＋
加算点等
（Ａ）

第１回
入札価格
（Ｂ）

評価値
(A)/(B)

185,940,000

166,410,000

53.781

入　札　調　書（総合評価落札方式）

評価値≧
基準評価値

件 名

所 属 事 務 所

令和　４年　３月　４日　１３時３０分

足羽川ダム付替県道6工区土工１２－２改良工事

足羽川ダム工事事務所

執行員
足羽川ダム工事事務所　建設専門官

予決令第９１条第２項適用　落
札

中筋　透

立会員
足羽川ダム工事事務所　総務課　総務係長

小池　弥代

摘要

辞退

辞退

辞退

脚注：「（参考）上記予定価格に含まれる法定福利費概算額」は、法定福利費のうち事業主負担額の概算額である。当該概算額は、あくまで現場管理費及び直接工事費（営繕工事については、直接工事費、共通仮設費及び現場管理費）に含
まれる法定福利費について、本件工事に係る官積上の予定価格の額に、工種別の「予定価格に占める法定福利費の平均割合」を乗じて算出したものであり、実際に事業主が負担する額は労働者の雇用形態、施工地域等に応じて決定される。

予定価格

6,898,374（参考）上記予定価格に含ま
れる法定福利費概算額

基準評価値

調査基準価格

辞退



１．件名 足羽川ダム付替県道6工区土工１２－２改良工事
２．所属事務所 足羽川ダム工事事務所

３．入札日時 令和　４年　３月　４日　１３時３０分
４．入札方式 施工能力評価型（施工体制確認型）

指定テーマ１ 指定テーマ２

坂川建設（株） － － － － － － － － － － －

（株）道端組 － － － － － － － － － － －

（株）関組 － － － 0.0 20.0 10.0 － 30.0 30 30.0 160.0

（株）西村組 － － － － － － － － － － －

（株）高野組 － － － 0.0 20.0 11.5 － 31.5 30 31.5 161.5

（株）三好土木 － － － 0.0 13.5 3.5 － 17.0 30 17.0 147.0

兵庫建設（株） － － － 0.0 13.0 10.0 － 23.0 予定価格超過 予定価格超過 予定価格超過

（株）建昇 － － － － － － － － － － －

中日本土木（株） － － － 0.0 13.0 4.5 － 17.5 30 17.5 147.5

（株）カケヒ － － － 0.0 12.0 13.0 － 25.0 30 25.0 155.0

広川土建（株） － － － 0.0 9.0 8.0 － 17.0 予定価格超過 予定価格超過 予定価格超過

企業の施工能
力等

配置予定技術
者の能力等

評価項目計

技　術　評　価　点　内　訳　表

技術評価点（Ｃ）
｛基礎点+（Ａ）+（Ｂ）｝

業者名
施工体制
評価点（A)

加算点（B）

評価項目

技術提案に係る項目
施工計画


