

随意契約結果及び契約の内容

業務の名称	福井管内河川事業進捗点検他業務
業務概要	河川整備計画の進捗点検、日野川の改修案の評価、北川の河床変化・材料調査等
契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地	分任支出負担行為担当官 福井河川国道事務所長 中村 圭吾 福井県福井市花堂南2-14-7
契約年月日	平成28年5月10日
契約業者名	(株)建設技術研究所 大阪本社
契約業者の住所	大阪府大阪市中央区道修町1-6-7
契約金額	37,616,400円(税込み)
予定価格	37,627,200円(税込み)
随意契約によることとした理由	<p>本業務は、今後の河川整備計画の実施に資することを目的に、九頭竜川及び北川水系における河川整備計画に基づく進捗点検及び日野川の改修計画の評価を実施するとともに、北川の河床変化や河床材料等の各種調査を行うものである。</p> <p>本業務の契約方式は、技術提案の公募を行い、その内容を総合的に評価し、契約の相手方を特定する簡易公募型プロポーザル方式である。</p> <p>参加可能業者が最低34者あることを確認のうえ、技術提案書の提出希望者を公募したところ、申請期間内に20者から入札説明書等のダウンロードがなされ、2者から参加表明書の提出があり、2者とも参加資格を有していた。</p> <p>参加資格を有するその2者を技術提案書の提出者として選定し、提出された技術提案書を審査した結果、上記業者の提案が他者より優れていたため、上記業者が契約の相手方として特定されたものである。</p>
業務場所	福井県福井市福井県福井市花堂南2-14-7(福井河川国道事務所管内)
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
履行期間(自)	平成28年5月11日
履行期間(至)	平成29年2月28日
備考	落札率 99.97%

備考

- 公表対象随意契約が単価契約である場合には、契約金額欄に契約単価を記載するとともに、備考欄に単価契約である旨及び契約単価に予定調達数量を乗じた額を記載する。
- 入札情報サービス(PPI) <http://www.i-ppi.jp/Search/Web/Gyomu/Keika/Search.aspx>にアクセスし、発注機関及び業務名を入力して検索することにより、契約課程に関する情報を閲覧可能である。