

### 随意契約結果及び契約の内容

工事の名称	木津川上流河川事務所1・2階トイレ改修等工事
工事概要	排水設備改修 1式(衛生器具設備改修、給水設備改修、排水設備改修、撤去工事、発生材処理)、内装改修 1式
契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地	分任支出負担行為担当官 木津川上流河川事務所長 田中 徹 三重県名張市木屋町812-1
契約年月日	令和2年2月5日
契約業者名	大同建設工業(株)
契約業者の住所	三重県伊賀市上野丸之内117
契約金額	13,530,000円(税込み)
予定価格	13,530,000円(税込み)
随意契約によることとした理由	<p>本工事は、当該事務所における建物の排水管、及び付属機器の取替を行う工事である。施設は古く、老朽化が著しく進み、5年以上前からよく排水不良を起こしており、H29年度の2階の污水管の水漏れでは、污水が1階駐車場に流れ出るトラブルを起こした。最近では令和1年10月、2階トイレの污水配管が詰まり、流れなくなった。このまま放置するといつトイレが使えなくなるのか分からない状況であり、緊急に改修の対応が必要なものである。</p> <p>上述の通り、本工事は、緊急に対応が必要であるため、近畿地方整備局の有資格業者のうち管工事業の許可を受け、かつ三重県名張市、または伊賀市に本店がある有資格業者13者に対し、事務所本館1～4階のすべてのトイレ改修の緊急工事対応が可能か確認を行った。その結果、12者は技術者が他の工事を受け持っており、技術者を確保できず対応出来ないとの回答であったが、大同建設工業株式会社1者のみ対応可能であった。</p> <p>しかし、同社との随意契約手続きを進めていたところ、1～4階のすべての改修工事を行うために必要な職人の数を手配できなくなったため、辞退の申出があった。一方、緊急的・応急的に対応する必要がある施工範囲を1～2階に見直し、再度同社に受注確認を行ったところ、対応可能との返事があった。</p> <p>早急に技術者及び職人の手配ができ、緊急対応が可能なのは、同社のみであるため、同者を契約の相手方とするものである。</p>
工事場所	三重県名張市木屋町地先
工事種別	暖冷房衛生設備工事
工期(自)	令和2年2月6日
工期(至)	令和2年3月31日
備考	落札率 100%

備考

- 公表対象随意契約が単価契約である場合には、契約金額欄に契約単価を記載するとともに、備考欄に単価契約である旨及び契約単価に予定調達数量を乗じた額を記載する。
- 入札情報サービス(PPI)<http://www.i-ppi.jp/Search/Web/Koji/Keika/Search.aspx>にアクセスし、発注機関及び工事名を入力して検索することにより、契約課程に関する情報を閲覧可能である。