

随意契約結果及び契約の内容

業務の名称	真名川砂防事業計画改訂とりまとめ業務
業務概要	砂防基本計画改訂案、及び次期中期計画案の作成を行うものである。
契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地	分任支出負担行為担当官 福井河川国道事務所長 嶋田 博文 福井県福井市花堂南2-14-7
契約年月日	令和1年9月25日
契約業者名	日本工営(株)大阪支店
契約業者の住所	大阪府大阪市北区西天満1-2-5
契約金額	24,090,000円(税込み)
予定価格	24,178,000円(税込み)
随意契約によることとした理由	<p>本業務は、真名川砂防事業において、既往業務の検討結果や「豪雨時の土砂生産をとまなう土砂動態解析に関する留意点、及び「河床変動計算を用いた土砂・洪水氾濫に関する砂防施設配置検討の手引き(案)」を踏まえ、砂防基本計画改訂案、及び次期中期計画案の作成を行うと共に、三谷谷堰堤の流木対策の詳細設計を行う業務である。本業務の契約方式は、技術提案の公募を行い、その内容を総合的に評価し、契約の相手方を特定する簡易公募型プロポーザル方式である。</p> <p>参加可能業者が最低410者あることを確認のうえ、技術提案書の提出希望者を公募したところ、申請期間内に30者から入札説明書等のダウンロードがなされ、1者から参加表明書の提出があり、その者は参加資格を有していた。</p> <p>参加資格を有するその1者を技術提案書の提出者として選定し、提出された参加表明書及び技術提案書を評価した結果、適切な提案と認められたため、上記業者を契約の相手方とするものである。</p>
業務場所	福井県大野市真名川砂防管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
履行期間(自)	令和1年9月26日
履行期間(至)	令和2年3月20日
備考	落札率 99.64%

備考

- 公表対象随意契約が単価契約である場合には、契約金額欄に契約単価を記載するとともに、備考欄に単価契約である旨及び契約単価に予定調達数量を乗じた額を記載する。
- 入札情報サービス(PPI)<http://www.i-ppi.jp/Search/Web/Gyomu/Keika/Search.aspx>にアクセスし、発注機関及び業務名を入力して検索することにより、契約課程に関する情報を閲覧可能である。