

随意契約結果及び契約の内容

工 事 の 名 称	国道１６９号上池原トンネル他工事
工 事 概 要	工事延長 2,870m 道路トンネル（N A T M）（標準部内空断面積 53m2） 掘削 L=2,778m 覆工 L=2,778m 坑門工 2基 仮設工 1式
契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地	支出負担行為担当官 近畿地方整備局長 長谷川 朋弘 大阪府中央区大手前３丁目１番４１号 大手前合同庁舎
契 約 年 月 日	令和 ７年 ６月３０日
契 約 業 者 名	鹿島建設（株）関西支店
契 約 業 者 の 住 所	大阪府大阪市中央区城見２－２－２２
契 約 金 額	１４，８１１，５００，０００円（税込み）
予 定 価 格	１４，８２１，３６７，０００円（税込み）
随 意 契 約 に よ る こ と と し た 理 由	国道１６９号上池原トンネル他工事は、令和５年１２月に発生した崩土被害に対する災害復旧工事である。 鹿島建設（株）関西支店は、技術提案書を審査した結果、技術提案交渉方式を適用した本工事の事業目的達成のため、最も有効な技術力を備えていると判断し、優先交渉権者として選定し、発注者が別途発注した設計業務受注者と協力して技術協力業務を実施した。 本工事を確実に実施するためには、技術協力業務において最適な「主たる事業課題に関する提案」、「リスクを想定した現場管理における提案能力」における最も優れた提案を踏まえた設計を完了させたものと契約する必要がある。 また、学識経験者を含めた「国道１６９号上池原トンネル他工事における技術提案・交渉方式の専門部会」において設計内容・価格が妥当であると認められた鹿島建設（株）関西支店が唯一の契約相手と判断したものである。 よって、上記業者と随意契約を締結するものである。
工 事 場 所	奈良県吉野郡下北山村前鬼地先～奈良県吉野郡下北山村上池原地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 期 （自）	令和 ７年 ７月 １日
工 期 （至）	令和１１年 ２月２８日
備 考	