

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	淀川左岸線延伸部茨田西地区地盤改良工事
工事地名	自) 大阪府大阪市鶴見区横埴地先 至) 大阪府大阪市鶴見区緑地公園地先

## 2. 工事内容

1) 事務所名	浪速国道事務所	工務課
2) 主工種	道路改良工事	
3) 工期	195日間	自 令和 7年 8月18日 至 令和 8年 2月28日
4) 工事概要		

# 積算内訳書

工事名	淀川左岸線延伸部茨田西地区地盤改良工事															
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳												
道路改良	式	1	111,315,760													
地盤改良工	式	1	110,397,760													
固結工	式	1	88,704,400	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">                     高压喷射搅拌                      改良径φ3.9m 造成長5.0m；先行削孔工、JETCRE                      TE造成工、特許ほか技術使用料含む                 </td> <td style="width: 10%; text-align: right;">11</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">本</td> </tr> <tr> <td>                     高压喷射搅拌                      改良径φ3.9m 造成長5.8m；先行削孔工、JETCRE                      TE造成工、特許ほか技術使用料含む                 </td> <td style="text-align: right;">3</td> <td style="text-align: center;">本</td> </tr> <tr> <td>先行削孔機械据付撤去</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: center;">式</td> </tr> <tr> <td>造成機械据付撤去(組立・撤去)</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: center;">式</td> </tr> </table>	高压喷射搅拌 改良径φ3.9m 造成長5.0m；先行削孔工、JETCRE TE造成工、特許ほか技術使用料含む	11	本	高压喷射搅拌 改良径φ3.9m 造成長5.8m；先行削孔工、JETCRE TE造成工、特許ほか技術使用料含む	3	本	先行削孔機械据付撤去	1	式	造成機械据付撤去(組立・撤去)	1	式
高压喷射搅拌 改良径φ3.9m 造成長5.0m；先行削孔工、JETCRE TE造成工、特許ほか技術使用料含む	11	本														
高压喷射搅拌 改良径φ3.9m 造成長5.8m；先行削孔工、JETCRE TE造成工、特許ほか技術使用料含む	3	本														
先行削孔機械据付撤去	1	式														
造成機械据付撤去(組立・撤去)	1	式														
泥水処理工	式	1	21,693,360	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">泥水処理</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">884</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">m3</td> </tr> </table>	泥水処理	884	m3									
泥水処理	884	m3														
仮設工	式	1	918,000													
交通管理工	式	1	918,000	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">交通誘導警備員</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">1</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">式</td> </tr> </table>	交通誘導警備員	1	式									
交通誘導警備員	1	式														
直接工事費	式	1	111,315,760													
共通仮設費	式	1	14,937,500													
共通仮設費	式	1	2,349,500													
役務費	式	1	3,000	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">用水基本料金</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">1</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">式</td> </tr> </table>	用水基本料金	1	式									
用水基本料金	1	式														
技術管理費	式	1	7,500	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">                     六価Ca溶出試験費                      環境庁告示 第46号溶出試験；                 </td> <td style="width: 10%; text-align: right;">1</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">式</td> </tr> </table>	六価Ca溶出試験費 環境庁告示 第46号溶出試験；	1	式									
六価Ca溶出試験費 環境庁告示 第46号溶出試験；	1	式														
現場環境改善費（率計上）	式	1	2,339,000													
共通仮設費（率計上）	式	1	12,588,000													
純工事費	式	1	126,253,260													

