積算内訳書

１．工事名

工事名	Ｒ８橿原維持出張所管内南地区道路維持工事(令和８年度)
工事地名	（自）奈良県大和高田市曽大根地先 （至）奈良県五條市上野町地先

２．工事内容

１）　事務所名　　奈良国道事務所　管理第二課
２）　主 工 種　　道路維持工事
３）　工　　期　　1096日間　　自　令和 8年 4月 1日
　　至　令和11年 3月31日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	Ｒ８橿原維持出張所管内南地区道路維持工事(令和８年度)

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路維持	式	1	74,894,688			
巡視･巡回工	式	1	45,132,655			
道路巡視工	式	1	20,808,795	巡視A(昼) Dｺｰｽ(現道) 道路ﾊﾟﾄ車(貸与)； 巡視A(昼) Eｺｰｽ①((大和御所道路(御所区間)本線+側道)+ 五條道路(本線+下り線ﾗﾝﾌﾟ))道路ﾊﾟﾄ車(貸与)； 巡視A(夜) Eｺｰｽ①((大和御所道路(御所区間)本線+側道)+ 五條道路(本線+下り線ﾗﾝﾌﾟ))道路ﾊﾟﾄ車(貸与)； 巡視A(昼) Eｺｰｽ②((大和御所道路(御所区間)本線+ﾗﾝﾌﾟ)+ 五條道路(本線+上り線ﾗﾝﾌﾟ))道路ﾊﾟﾄ車(貸与)； 巡視A(夜) Eｺｰｽ②((大和御所道路(御所区間)本線+ﾗﾝﾌﾟ)+ 五條道路(本線+上り線ﾗﾝﾌﾟ))道路ﾊﾟﾄ車(貸与)； 巡視A(昼) 道路ﾊﾟﾄ車(貸与)； 巡視A(夜) 道路ﾊﾟﾄ車(貸与)； 巡視B(昼) Dｺｰｽ(現道) 道路ﾊﾟﾄ車(貸与)； 巡視B(昼) Eｺｰｽ①((大和御所道路(御所区間)本線+側道)+ 五條道路(本線+下り線ﾗﾝﾌﾟ))道路ﾊﾟﾄ車(貸与)； 巡視B(夜) Eｺｰｽ①((大和御所道路(御所区間)本線+側道)+ 五條道路(本線+下り線ﾗﾝﾌﾟ))道路ﾊﾟﾄ車(貸与)； 巡視B(昼) Eｺｰｽ②((大和御所道路(御所区間)本線+ﾗﾝﾌﾟ)+ 五條道路(本線+上り線ﾗﾝﾌﾟ))道路ﾊﾟﾄ車(貸与)； 巡視B(夜)	183 183 365 182 365 5 5 5 5 5 5 5	回 回 回 回 回 時間 時間 回 回 回 回 回

積算内訳書

工事名	Ｒ８橿原維持出張所管内南地区道路維持工事(令和８年度)

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				Eｺｰｽ②((大和御所道路(御所区間)本線+ﾗﾝﾌﾟ)+ 五條道路(本線+上り線ﾗﾝﾌﾟ))道路ﾊﾟﾄ車(貸与)；		
				巡視B(昼)	5	時間
				道路ﾊﾟﾄ車(貸与)；		
				巡視B(夜)	5	時間
				道路ﾊﾟﾄ車(貸与)；		
				巡視C(昼)	5	回
				Dｺｰｽ(現道) ﾗｲﾄﾊﾞﾝ 1,500cc(借上)；燃料含む		
				巡視C(昼)	5	回
				Eｺｰｽ①((大和御所道路(御所)本線+側道)+五條 道路(本線+下り線ﾗﾝﾌﾟ))ﾗｲﾄﾊﾞﾝ 1,500cc(借上) ；燃料含む		
				巡視C(夜)	5	回
				Eｺｰｽ①((大和御所道路(御所)本線+側道)+五條 道路(本線+下り線ﾗﾝﾌﾟ))ﾗｲﾄﾊﾞﾝ 1,500cc(借上) ；燃料含む		
				巡視C(昼)	5	回
				Eｺｰｽ②((大和御所道路(御所)本線+ﾗﾝﾌﾟ)+五條 道路(本線+上り線ﾗﾝﾌﾟ))ﾗｲﾄﾊﾞﾝ 1,500cc(借上) ；燃料含む		
				巡視C(夜)	5	回
				Eｺｰｽ②((大和御所道路(御所)本線+ﾗﾝﾌﾟ)+五條 道路(本線+上り線ﾗﾝﾌﾟ))ﾗｲﾄﾊﾞﾝ 1,500cc(借上) ；燃料含む		
				巡視C(昼)	5	時間
				ﾗｲﾄﾊﾞﾝ 1,500cc(借上)；燃料含む		
				巡視C(夜)	5	時間
				ﾗｲﾄﾊﾞﾝ 1,500cc(借上)；燃料含む		
				ｶﾞｿﾘﾝ	7,000	L
				；油脂類費含む		
				任意保険料	1	式
				ｾｯﾄ保険(対人・対物・搭乗者)及び車両保険；		
				信号炎管	100	本
				道路作業用 燃焼時間15分 転がり防止；		

積算内訳書

工事名	Ｒ８橿原維持出張所管内南地区道路維持工事(令和８年度)

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路巡回工	式	1	24,323,860	巡回整備A(昼)	247	日
				ﾄﾗｯｸ[普通]2t積(3人/班)(借上)；		
				巡回整備A(昼)	10	時間
				ﾄﾗｯｸ[普通]2t積(3人/班)(借上)；		
				巡回整備A(夜)	5	時間
				ﾄﾗｯｸ[普通]2t積(3人/班)(借上)；		
				巡回整備B(昼)	10	日
				ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]2t積2t吊(3人/班)(借上)；		
				巡回整備B(昼)	10	時間
				ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]2t積2t吊(3人/班)(借上)；		
				巡回整備B(夜)	30	時間
				ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]2t積2t吊(3人/班)(借上)；		
				巡回整備C(昼)	10	日
				ﾄﾗｯｸ[普通]2t積(2人/班)(借上)；		
				巡回整備C(昼)	30	時間
				ﾄﾗｯｸ[普通]2t積(2人/班)(借上)；		
				巡回整備C(夜)	10	時間
				ﾄﾗｯｸ[普通]2t積(2人/班)(借上)；		
道路維持修繕工	式	1	18,845,533			
作業土工	式	1	21,234	人力床掘(昼)	1	m3
				土砂；		
				人力積込(昼)	1	m3
				土砂；		
				人力埋戻(昼)	1	m3
				土砂；締固め含む		
道路除草工	式	1	473,200	機械除草(昼)	4,000	m2
				肩掛式(飛石防護有)；集草含む		
剪定工	式	1	49,100	植樹管理(昼)	50	m2
				低木 寄植剪定(歩道･交通島)；		
				植樹管理(昼)	50	m2
				低木 寄植剪定(中央分離帯)；		
				植樹管理(昼)	50	m2
				中木 寄植剪定(歩道･交通島)；		

積算内訳書

工事名	Ｒ８橿原維持出張所管内南地区道路維持工事(令和８年度)

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				植樹管理(昼) 中木 寄植剪定(中央分離帯)；	50	m2
舗装工	式	1	313,630	表層(昼)車道･路肩部 再生改質密粒度AsⅡ型(20)DS≧3,000回/mm 舗装厚さ50mm 平均幅員W<1.4m；ﾀｯｸｺｰﾄ含む	10	m2
				表層(夜)車道･路肩部 再生改質密粒度AsⅡ型(20)DS≧3,000回/mm 舗装厚さ50mm 平均幅員W<1.4m；ﾀｯｸｺｰﾄ含む	10	m2
				表層(昼)車道･路肩部 再生改質密粒度AsⅡ型(20)DS≧3,000回/mm 舗装厚さ50mm 平均幅員1.4m≦W≦3.0m；ﾀｯｸｺｰﾄ含む	10	m2
				表層(夜)車道･路肩部 再生改質密粒度AsⅡ型(20)DS≧3,000回/mm 舗装厚さ50mm 平均幅員1.4m≦W≦3.0m；ﾀｯｸｺｰﾄ含む	10	m2
				表層(昼)車道･路肩部 再生改質密粒度AsⅡ型(20)DS≧3,000回/mm 舗装厚さ50mm 平均幅員W＞3.0m；ﾀｯｸｺｰﾄ含む	10	m2
				表層(夜)車道･路肩部 再生改質密粒度AsⅡ型(20)DS≧3,000回/mm 舗装厚さ50mm 平均幅員W＞3.0m；ﾀｯｸｺｰﾄ含む	10	m2
				表層(夜)車道･路肩部 再生改質粗粒度AsⅡ型(20)DS≧3,000回/mm 舗装厚さ50mm 平均幅員1.4m≦W≦3.0m；ﾀｯｸｺｰﾄ含む	10	m2
				表層(夜)車道･路肩部 再生改質粗粒度AsⅡ型(20)DS≧3,000回/mm 舗装厚さ50mm 平均幅員W＞3.0m；ﾀｯｸｺｰﾄ含む	10	m2
				加熱合材補修工(昼) 加熱型 日施工量2t以上5t未満；労務のみ	1	t
				加熱合材補修工(夜) 加熱型 日施工量2t以上5t未満；労務のみ	1	t

積算内訳書

工事名	Ｒ８橿原維持出張所管内南地区道路維持工事(令和８年度)

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
区画線工	式	1	97,482	溶融式区画線設置(昼) 実線 W=150mm t=1.5mm； 溶融式区画線設置(夜) 実線 W=150mm t=1.5mm； 溶融式区画線設置(昼) 実線 W=200mm t=1.5mm； 溶融式区画線設置(夜) 実線 W=200mm t=1.5mm； 溶融式区画線設置(昼) 矢印･記号･文字 15cm換算 t=1.5mm； 溶融式区画線設置(夜) 矢印･記号･文字 15cm換算 t=1.5mm； 溶融式区画線設置(昼) 実線 W=150mm t=1.5mm(排水性舗装有)； 溶融式区画線設置(夜) 実線 W=150mm t=1.5mm(排水性舗装有)； 溶融式区画線設置(昼) 実線 W=200mm t=1.5mm(排水性舗装有)； 溶融式区画線設置(夜) 実線 W=200mm t=1.5mm(排水性舗装有)； 溶融式区画線設置(昼) 矢印･記号･文字 15cm換算 t=1.5mm(排水性舗装有)； 溶融式区画線設置(夜) 矢印･記号･文字 15cm換算 t=1.5mm(排水性舗装有)； 区画線消去(昼) 削取り式； 区画線消去(夜) 削取り式；	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 	m m m m m m m m m m m m m m
道路付属物工	式	1	584,264	車線分離標(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ)設置(昼) 可変式(穿孔式･1本脚))径φ80mm H650mm；労務のみ、穿孔、充填材含む 車線分離標(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ)設置(夜)	5 50	本 本

積算内訳書

工事名	Ｒ８橿原維持出張所管内南地区道路維持工事(令和８年度)

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				可変式(穿孔式･1本脚))径φ80mm H650mm；労務のみ、穿孔、充填材含む		
				車線分離標(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ)設置(昼) 固定式(貼付式) 径φ80mm H650mm；労務のみ、接着材含む	5	本
				歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ設置(昼) 600mm以下 50kg未満 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ無；労務のみ、敷ﾓﾙﾀﾙ、目地ﾓﾙﾀﾙ含む	3	m
				歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ設置(昼) 600mm以下 50kg以上100kg未満 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ無；労務のみ、敷ﾓﾙﾀﾙ、目地ﾓﾙﾀﾙ含む	3	m
				ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(昼) Gr-B-4E 土中建込(曲線部補正無)；労務のみ、床掘り、埋戻し、充填材含む	5	m
				ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(昼) Gr-B-2B ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(曲線部補正無)；労務のみ、充填材含む	5	m
				ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去(昼) Gr-B-4E 土中建込；	5	m
				ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去(昼) Gr-B-2B ｺﾝｸﾘｰﾄ建込；	5	m
				ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材設置(昼) ﾚｰﾙ 路側用 A･B･C種(曲線部補正無)；労務のみ	5	m
				ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材撤去(昼) ﾚｰﾙ 路側用 A･B･C種；	5	m
				防護柵(横断･転落防止柵)設置(昼) ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式) 支柱間隔3.0m；労務のみ、充填材含む	20	m
				防護柵(横断･転落防止柵)撤去(昼) ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式) 支柱間隔3.0m；	20	m
				防護柵(横断･転落防止柵)部材設置(昼) ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ 支柱間隔3.0m；労務のみ	10	m
				防護柵(横断･転落防止柵)部材撤去(昼) ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ 支柱間隔3.0m；	10	m

積算内訳書

工事名	Ｒ８橿原維持出張所管内南地区道路維持工事(令和８年度)

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
現場作業工	式	1	9,927,510	労務員A(昼)	5	日
				特殊作業員；		
				労務員A(夜)	5	日
				特殊作業員；		
				労務員B(昼)	100	日
				普通作業員；		
				労務員B(夜)	100	日
				普通作業員；		
				ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(昼)	5	時間
				5人乗り 1,500cc(借上)；		
				ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(夜)	5	時間
				5人乗り 1,500cc(借上)；		
				ﾄﾗｯｸ運転(昼)	5	時間
				2t積(借上)；		
				ﾄﾗｯｸ運転(夜)	5	時間
				2t積(借上)；		
				ﾄﾗｯｸ運転(昼)	50	時間
				ｸﾚｰﾝ装置付 2t積2.9t吊(借上)；		
				ﾄﾗｯｸ運転(夜)	10	時間
				ｸﾚｰﾝ装置付 2t積2.9t吊(借上)；		
				ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(昼)	500	時間
				2t積(借上)；		
				ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(夜)	50	時間
				2t積(借上)；		
				ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(昼)	5	時間
				4t積(借上)；		
				ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(夜)	5	時間
				4t積(借上)；		
				ﾊﾟｯｶｰ車運転(夜)	50	時間
				回転式 積載容量4.0m3(借上)；		
				小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(昼)	50	時間
				山積0.13m3(借上)；		
				小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(夜)	10	時間
				山積0.13m3(借上)；		

積算内訳書

工事名	Ｒ８橿原維持出張所管内南地区道路維持工事(令和８年度)

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				高所作業車運転(昼) ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ･ﾌﾞｰﾑ型(直伸式)作業床高12m(借上)；	10	時間
				高所作業車運転(夜) ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ･ﾌﾞｰﾑ型(直伸式)作業床高12m(借上)；	10	時間
一般材料	式	1	5,800,750	ﾓﾙﾀﾙ(高炉) 1:03；	10	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(高炉)；	10	m3
				車線分離標(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ) 可変式(穿孔式･1本脚))径φ80mm H650mm；	50	本
				車線分離標(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ) 固定式(貼付式) 径φ80mm H650mm；	5	本
				車線分離標(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ) 固定式(貼付式 径φ80mm H800mm；	5	本
				道路鋲 小型 両面貼付型 t≦30mm W100mm；	5	個
				歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ B種(片面R)180/205×250×600mm；	5	個
				歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ C種(片面R)180/210×300×600mm；	5	個
				歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ B種(両面R)180/230×250×600mm；	5	個
				ｸｯｼｮﾝﾄﾞﾗﾑ ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製 丸型 ﾄﾞﾗﾑ容量200L；	5	個
				ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(支柱ｷｬｯﾌﾟ) 樹脂性(白色)φ114.3mm；	5	個
				ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(直ﾋﾞｰﾑ) A種 ﾒｯｷ品 4.0×350×4,330mm；	5	枚
				ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(直ﾋﾞｰﾑ) A種 ﾒｯｷ品 4.0×350×2,330mm；	5	枚
				ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(直ﾋﾞｰﾑ) B種 ﾒｯｷ品 3.2×350×4,330mm；	5	枚

積算内訳書

工事名	Ｒ８橿原維持出張所管内南地区道路維持工事(令和８年度)

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(袖ﾋﾞｰﾑ)	5	枚
				Am種 ﾒｯｷ品 3.2×397×660mm；		
				ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(支柱)	5	本
				B-4E ﾒｯｷ品 φ114.3×4.5×2,200mm；		
				ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(支柱)	5	本
				B-2B ﾒｯｷ品 φ114.3×4.5×1,100mm；		
				常温合材	4,000	kg
				全天候型；		
				段差補修材	50	kg
				樹脂ﾓﾙﾀﾙ製；		
				ｱｽﾌｧﾙﾄ注入材	10	kg
				針入度 10～30；		
				ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	5	t
				再生細粒度As(13)昼間；		
				ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	5	t
				再生粗粒度As(20)昼間；		
				ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	5	t
				再生粗粒度As(20)夜間；		
				ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	5	t
				再生密粒度As(20)昼間；		
				ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	5	t
				再生密粒度As(20)夜間；		
				車線分離標(樹脂ﾌﾞﾛｯｸ)	10	個
				200×80×1000上部反射ﾀｲﾌﾟ(JIS外品)；		
				車線分離標(樹脂ﾌﾞﾛｯｸ)	10	個
				200×80×1000反射無しﾀｲﾌﾟ(JIS外品)；		
				WR式防護柵	50	本
				中間支柱φ89.1×4.2×1430；		
				WR式防護柵	100	個
				中間支柱用間隔材40×90；		
				WR式防護柵	50	個
				ｽﾘｰﾌﾞｶﾊﾞｰφ150×3×103；		
				WR式防護柵	50	個
				ｽﾄﾗｯﾌﾟ φ101.6×1.5×15；		

積算内訳書

工事名	Ｒ８橿原維持出張所管内南地区道路維持工事(令和８年度)

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				WR式防護柵 　ｷｬｯﾌﾟ φ97×90×3； WR式防護柵 　ｽﾘｰﾌﾞ φ114.3×4.5×700； 常温合材 　排水性舗装用； 衝撃吸収防護柵 　注水式W560×H800×L1500；	50 5 100 5	個 本 袋 個
構造物取壊し工	式	1	224,171	舗装版切断(昼) 　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t≦150mm； 舗装版切断(夜) 　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t≦150mm； ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版破砕(昼) 　機械施工 t≦150mm；積込含む ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版破砕(夜) 　機械施工 t≦150mm；積込含む ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版破砕(昼) 　人力施工 40mm<t≦100mm；積込含む ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版破砕(夜) 　人力施工 40mm<t≦100mm；積込含む 路面切削(夜) 　全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差擦付撤去作業無；積込含む 路面切削(夜) 　全面切削6cm超え12cm以下 段差擦付撤去作業無；積込含む ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(昼) 　30mm≦ φ<60mm L<200mm； ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(昼) 　60mm≦ φ<64mm L<400mm； ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(昼) 　64mm≦ φ<77mm L<400mm； ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(昼) 　77mm≦ φ<90mm L<400mm；	5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	m m m2 m2 m2 m2 m2 m2 孔 孔 孔 孔

積算内訳書

工事名	Ｒ８橿原維持出張所管内南地区道路維持工事(令和８年度)

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(昼) 90mm≦φ<100mm L<400mm ;	5	孔
仮設工	式	1	10,452	土のう製作･据付(昼) 62cm×48cm 流用土 ;	10	袋
				土のう撤去(昼) 62cm×48cm ;	10	袋
廃材運搬工	式	1	937,165	廃材運搬(昼) 除草 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(2t積)運搬距離6.5km以下 ; 積込含む	2,500	m2
				廃材運搬(昼) 除草 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(2t積)運搬距離11.5km以下 ; 積込含む	2,500	m2
				廃材運搬(昼) 除草 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(2t積)運搬距離14.5km以下 ; 積込含む	2,500	m2
				廃材運搬(昼) 除草 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(2t積)運搬距離17.5km以下 ; 積込含む	2,500	m2
				廃材運搬(昼) 除草 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(2t積)運搬距離19.5km以下 ; 積込含む	2,500	m2
				廃材運搬(昼) 除草 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(2t積)運搬距離21.5km以下 ; 積込含む	2,500	m2
				廃材運搬(昼) ｺﾝｸﾘｰﾄ構造取壊し殻(無筋) ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(2t積) ;	10	m3
				廃材運搬(昼) ｺﾝｸﾘｰﾄ構造取壊し殻(鉄筋) ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(2t積) ;	10	m3
				廃材運搬(昼) 舗装版掘削殻 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(2t積) ;	10	m3
				廃材運搬(夜) 舗装版掘削殻 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(2t積) ;	10	m3
				廃材運搬(夜) 殻運搬(路面切削) ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(10t積) ;	10	m3

積算内訳書

工事名	Ｒ８橿原維持出張所管内南地区道路維持工事(令和８年度)

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
廃材処分費	式	1	406,575	廃材処分 　一般廃棄物(橿原市域)；	5	t
				廃材処分 　一般廃棄物(大和高田市域)；	5	t
				廃材処分 　一般廃棄物(葛城市域)；	5	t
				廃材処分 　一般廃棄物(御所市域)；	5	t
				廃材処分 　一般廃棄物(五條市域)；	5	t
				廃材処分 　無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(昼)；	5	m3
				廃材処分 　鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(昼)；	5	m3
				廃材処分 　ｱｽﾌｧﾙﾄ掘削塊(昼)；	5	m3
				廃材処分 　ｱｽﾌｧﾙﾄ掘削塊(夜)；	5	m3
				廃材処分 　ｱｽﾌｧﾙﾄ切削塊(夜)；	5	m3
仮設工	式	1	10,916,500			
交通管理工	式	1	10,916,500	交通誘導警備員A(昼)	200	人日
				交通誘導警備員A(夜)	50	人日
				交通誘導警備員B(昼)	50	人日
				交通誘導警備員B(夜)	200	人日
雪寒	式	1	2,755,520			
除雪工	式	1	2,755,520			
凍結防止工	式	1	1,991,600	凍結防止剤散布(昼)A 　散布車 4.0m3 4×4 ﾌﾟﾗｳ付 乾式(貸付)所定時間(8:00～17:00)；	10	時間
				凍結防止剤散布(昼)B	10	時間

積算内訳書

工事名	Ｒ８橿原維持出張所管内南地区道路維持工事(令和８年度)

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				散布車 4.0m3 4×4 ﾌﾟﾗｳ付 乾式(貸付)所定時間外(17:00～20:00)；		
				凍結防止剤散布(夜)C	150	時間
				散布車 4.0m3 4×4 ﾌﾟﾗｳ付 乾式(貸付)所定時間(20:00～5:00)；		
				凍結防止剤散布(夜)D	10	時間
				散布車 4.0m3 4×4 ﾌﾟﾗｳ付 乾式(貸付)所定時間外(5:00～8:00)；		
雪道巡回工	式	1	368,120	雪道巡回(昼)A	2	回
				60km<L≦75km 道路ﾊﾟﾄ車(貸与)所定時間(8:00～17:00)；		
				雪道巡回(昼)B	2	回
				60km<L≦75km 道路ﾊﾟﾄ車(貸与)所定時間外(17:00～20:00)；		
				雪道巡回(夜)C	2	回
				60km<L≦75km 道路ﾊﾟﾄ車(貸与)所定時間(20:00～5:00)；		
				雪道巡回(夜)D	2	回
				60km<L≦75km 道路ﾊﾟﾄ車(貸与)所定時間外(5:00～8:00)；		
				雪道巡回(昼)A	2	回
				60km<L≦75km ﾗｲﾄﾊﾞﾝ 1,500cc(借上)所定時間(8:00～17:00)；		
				雪道巡回(昼)B	2	回
				60km<L≦75km ﾗｲﾄﾊﾞﾝ 1,500cc(借上)所定時間外(17:00～20:00)；		
				雪道巡回(夜)C	2	回
				60km<L≦75km ﾗｲﾄﾊﾞﾝ 1,500cc(借上)所定時間(20:00～5:00)；		
				雪道巡回(夜)D	2	回
				60km<L≦75km ﾗｲﾄﾊﾞﾝ 1,500cc(借上)所定時間外(5:00～8:00)；		
待機費	式	1	395,800	除雪機械待機費(昼)A	10	台･時間
				所定時間(8:00～17:00)；		

積算内訳書

工事名	Ｒ８橿原維持出張所管内南地区道路維持工事(令和８年度)

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				除雪機械待機費(昼)B 所定時間外(17:00～20:00)； 除雪機械待機費(夜)C 所定時間(20:00～5:00)； 除雪機械待機費(夜)D 所定時間外(5:00～8:00)；	10 20 20	台･時間 台･時間 台･時間
直接工事費	式	1	77,650,208			
共通仮設費	式	1	13,413,570			
共通仮設費	式	1	7,415,570			
運搬費	式	1	456,900	建設機械運搬費 往復；	1	式
安全費	式	1	6,958,670	標識車運転(昼) 大型LED(貸付)； 標識車運転(夜) 大型LED(貸付)； 標識車運転待機費(昼) 大型LED(貸付)； 標識車運転待機費(夜) 大型LED(貸付)； 標識車運転(昼) 1～2tｸﾚｰﾝ装置付(2.75～3.5t積)(貸付)； 標識車運転(夜) 1～2tｸﾚｰﾝ装置付(2.75～3.5t積)(貸付)； 工事標識車運転(昼) 2.0t積ﾄﾗｯｸ 標識装置付(借上)； 工事標識車運転(夜) 2.0t積ﾄﾗｯｸ 標識装置付(借上)；	1 1 1 1 1 1 1 1	式 式 式 式 式 式 式 式
共通仮設費 (率計上)	式	1	5,998,000			
純工事費	式	1	91,063,778			

積算内訳書

工事名	Ｒ８橿原維持出張所管内南地区道路維持工事(令和８年度)

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　　別　　内　　訳
現場管理費	式	1	38,096,000	
工事原価	式	1	129,159,778	
一般管理費等	式	1	21,410,222	
工事価格	式	1	150,570,000	

積算内訳書

１．工事名

工事名	Ｒ８橿原維持出張所管内南地区道路維持工事(令和９年度)
工事地名	（自）奈良県大和高田市曽大根地先 （至）奈良県五條市上野町地先

２．工事内容

１）	事務所名	奈良国道事務所　管理第二課	
２）	主 工 種	道路維持工事	
３）	工　　期	1096日間	自　令和 8年 4月 1日 至　令和11年 3月31日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	Ｒ８橿原維持出張所管内南地区道路維持工事(令和９年度)

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路維持	式	1	74,852,138			
巡視･巡回工	式	1	45,090,105			
道路巡視工	式	1	20,854,025	巡視A(昼) Dｺｰｽ(現道) 道路ﾊﾟﾄ車(貸与)； 巡視A(昼) Eｺｰｽ①((大和御所道路(御所区間)本線+側道)+ 五條道路(本線+下り線ﾗﾝﾌﾟ))道路ﾊﾟﾄ車(貸与)； 巡視A(夜) Eｺｰｽ①((大和御所道路(御所区間)本線+側道)+ 五條道路(本線+下り線ﾗﾝﾌﾟ))道路ﾊﾟﾄ車(貸与)； 巡視A(昼) Eｺｰｽ②((大和御所道路(御所区間)本線+ﾗﾝﾌﾟ)+ 五條道路(本線+上り線ﾗﾝﾌﾟ))道路ﾊﾟﾄ車(貸与)； 巡視A(夜) Eｺｰｽ②((大和御所道路(御所区間)本線+ﾗﾝﾌﾟ)+ 五條道路(本線+上り線ﾗﾝﾌﾟ))道路ﾊﾟﾄ車(貸与)； 巡視A(昼) 道路ﾊﾟﾄ車(貸与)； 巡視A(夜) 道路ﾊﾟﾄ車(貸与)； 巡視B(昼) Dｺｰｽ(現道) 道路ﾊﾟﾄ車(貸与)； 巡視B(昼) Eｺｰｽ①((大和御所道路(御所区間)本線+側道)+ 五條道路(本線+下り線ﾗﾝﾌﾟ))道路ﾊﾟﾄ車(貸与)； 巡視B(夜) Eｺｰｽ①((大和御所道路(御所区間)本線+側道)+ 五條道路(本線+下り線ﾗﾝﾌﾟ))道路ﾊﾟﾄ車(貸与)； 巡視B(昼) Eｺｰｽ②((大和御所道路(御所区間)本線+ﾗﾝﾌﾟ)+ 五條道路(本線+上り線ﾗﾝﾌﾟ))道路ﾊﾟﾄ車(貸与)； 巡視B(夜)	183 183 366 183 366 5 5 5 5 5 5 5	回 回 回 回 回 時間 時間 回 回 回 回 回

積算内訳書

工事名	Ｒ８橿原維持出張所管内南地区道路維持工事(令和９年度)

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				Eｺｰｽ②((大和御所道路(御所区間)本線+ﾗﾝﾌﾟ)+		
				五條道路(本線+上り線ﾗﾝﾌﾟ))道路ﾊﾟﾄ車(貸与)；		
				巡視B(昼)	5	時間
				道路ﾊﾟﾄ車(貸与)；		
				巡視B(夜)	5	時間
				道路ﾊﾟﾄ車(貸与)；		
				巡視C(昼)	5	回
				Dｺｰｽ(現道) ﾗｲﾄﾊﾞﾝ 1,500cc(借上)；燃料含む		
				巡視C(昼)	5	回
				Eｺｰｽ①((大和御所道路(御所)本線+側道)+五條		
				道路(本線+下り線ﾗﾝﾌﾟ))ﾗｲﾄﾊﾞﾝ 1,500cc(借上)		
				；燃料含む		
				巡視C(夜)	5	回
				Eｺｰｽ①((大和御所道路(御所)本線+側道)+五條		
				道路(本線+下り線ﾗﾝﾌﾟ))ﾗｲﾄﾊﾞﾝ 1,500cc(借上)		
				；燃料含む		
				巡視C(昼)	5	回
				Eｺｰｽ②((大和御所道路(御所)本線+ﾗﾝﾌﾟ)+五條		
				道路(本線+上り線ﾗﾝﾌﾟ))ﾗｲﾄﾊﾞﾝ 1,500cc(借上)		
				；燃料含む		
				巡視C(夜)	5	回
				Eｺｰｽ②((大和御所道路(御所)本線+ﾗﾝﾌﾟ)+五條		
				道路(本線+上り線ﾗﾝﾌﾟ))ﾗｲﾄﾊﾞﾝ 1,500cc(借上)		
				；燃料含む		
				巡視C(昼)	5	時間
				ﾗｲﾄﾊﾞﾝ 1,500cc(借上)；燃料含む		
				巡視C(夜)	5	時間
				ﾗｲﾄﾊﾞﾝ 1,500cc(借上)；燃料含む		
				ｶﾞｿﾘﾝ	7,000	L
				；油脂類費含む		
				任意保険料	1	式
				ｾｯﾄ保険(対人･対物･搭乗者)及び車両保険；		
				信号炎管	100	本
				道路作業用 燃焼時間15分 転がり防止；		

積算内訳書

工事名	Ｒ８橿原維持出張所管内南地区道路維持工事(令和９年度)

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路巡回工	式	1	24,236,080	巡回整備A(昼)	246	日
				ﾄﾗｯｸ[普通]2t積(3人/班)(借上)；		
				巡回整備A(昼)	10	時間
				ﾄﾗｯｸ[普通]2t積(3人/班)(借上)；		
				巡回整備A(夜)	5	時間
				ﾄﾗｯｸ[普通]2t積(3人/班)(借上)；		
				巡回整備B(昼)	10	日
				ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]2t積2t吊(3人/班)(借上)；		
				巡回整備B(昼)	10	時間
				ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]2t積2t吊(3人/班)(借上)；		
				巡回整備B(夜)	30	時間
				ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]2t積2t吊(3人/班)(借上)；		
				巡回整備C(昼)	10	日
				ﾄﾗｯｸ[普通]2t積(2人/班)(借上)；		
				巡回整備C(昼)	30	時間
				ﾄﾗｯｸ[普通]2t積(2人/班)(借上)；		
				巡回整備C(夜)	10	時間
				ﾄﾗｯｸ[普通]2t積(2人/班)(借上)；		
道路維持修繕工	式	1	18,845,533			
作業土工	式	1	21,234	人力床掘(昼)	1	m3
				土砂；		
				人力積込(昼)	1	m3
				土砂；		
				人力埋戻(昼)	1	m3
				土砂；締固め含む		
道路除草工	式	1	473,200	機械除草(昼)	4,000	m2
				肩掛式(飛石防護有)；集草含む		
剪定工	式	1	49,100	植樹管理(昼)	50	m2
				低木 寄植剪定(歩道･交通島)；		
				植樹管理(昼)	50	m2
				低木 寄植剪定(中央分離帯)；		
				植樹管理(昼)	50	m2
				中木 寄植剪定(歩道･交通島)；		

積算内訳書

工事名	Ｒ８橿原維持出張所管内南地区道路維持工事(令和９年度)

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				植樹管理(昼) 中木 寄植剪定(中央分離帯)；	50	m2
舗装工	式	1	313,630	表層(昼)車道･路肩部 再生改質密粒度AsⅡ型(20)DS≧3,000回/mm 舗装厚さ50mm 平均幅員W<1.4m；ﾀｯｸｺｰﾄ含む	10	m2
				表層(夜)車道･路肩部 再生改質密粒度AsⅡ型(20)DS≧3,000回/mm 舗装厚さ50mm 平均幅員W<1.4m；ﾀｯｸｺｰﾄ含む	10	m2
				表層(昼)車道･路肩部 再生改質密粒度AsⅡ型(20)DS≧3,000回/mm 舗装厚さ50mm 平均幅員1.4m≦W≦3.0m；ﾀｯｸｺｰﾄ含む	10	m2
				表層(夜)車道･路肩部 再生改質密粒度AsⅡ型(20)DS≧3,000回/mm 舗装厚さ50mm 平均幅員1.4m≦W≦3.0m；ﾀｯｸｺｰﾄ含む	10	m2
				表層(昼)車道･路肩部 再生改質密粒度AsⅡ型(20)DS≧3,000回/mm 舗装厚さ50mm 平均幅員W＞3.0m；ﾀｯｸｺｰﾄ含む	10	m2
				表層(夜)車道･路肩部 再生改質密粒度AsⅡ型(20)DS≧3,000回/mm 舗装厚さ50mm 平均幅員W＞3.0m；ﾀｯｸｺｰﾄ含む	10	m2
				表層(夜)車道･路肩部 再生改質粗粒度AsⅡ型(20)DS≧3,000回/mm 舗装厚さ50mm 平均幅員1.4m≦W≦3.0m；ﾀｯｸｺｰﾄ含む	10	m2
				表層(夜)車道･路肩部 再生改質粗粒度AsⅡ型(20)DS≧3,000回/mm 舗装厚さ50mm 平均幅員W＞3.0m；ﾀｯｸｺｰﾄ含む	10	m2
				加熱合材補修工(昼) 加熱型 日施工量2t以上5t未満；労務のみ	1	t
				加熱合材補修工(夜) 加熱型 日施工量2t以上5t未満；労務のみ	1	t

積算内訳書

工事名	Ｒ８橿原維持出張所管内南地区道路維持工事(令和９年度)

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
区画線工	式	1	97,482	溶融式区画線設置(昼) 実線 W=150mm t=1.5mm； 溶融式区画線設置(夜) 実線 W=150mm t=1.5mm； 溶融式区画線設置(昼) 実線 W=200mm t=1.5mm； 溶融式区画線設置(夜) 実線 W=200mm t=1.5mm； 溶融式区画線設置(昼) 矢印･記号･文字 15cm換算 t=1.5mm； 溶融式区画線設置(夜) 矢印･記号･文字 15cm換算 t=1.5mm； 溶融式区画線設置(昼) 実線 W=150mm t=1.5mm(排水性舗装有)； 溶融式区画線設置(夜) 実線 W=150mm t=1.5mm(排水性舗装有)； 溶融式区画線設置(昼) 実線 W=200mm t=1.5mm(排水性舗装有)； 溶融式区画線設置(夜) 実線 W=200mm t=1.5mm(排水性舗装有)； 溶融式区画線設置(昼) 矢印･記号･文字 15cm換算 t=1.5mm(排水性舗装有)； 溶融式区画線設置(夜) 矢印･記号･文字 15cm換算 t=1.5mm(排水性舗装有)； 区画線消去(昼) 削取り式； 区画線消去(夜) 削取り式；	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	m m m m m m m m m m m m m
道路付属物工	式	1	584,264	車線分離標(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ)設置(昼) 可変式(穿孔式･1本脚))径φ80mm H650mm；労務のみ、穿孔、充填材含む 車線分離標(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ)設置(夜)	5 50	本 本

積算内訳書

工事名	Ｒ８橿原維持出張所管内南地区道路維持工事(令和９年度)

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				可変式(穿孔式･1本脚))径φ80mm H650mm；労務のみ、穿孔、充填材含む		
				車線分離標(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ)設置(昼) 固定式(貼付式) 径φ80mm H650mm；労務のみ、接着材含む	5	本
				歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ設置(昼) 600mm以下 50kg未満 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ無；労務のみ、敷ﾓﾙﾀﾙ、目地ﾓﾙﾀﾙ含む	3	m
				歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ設置(昼) 600mm以下 50kg以上100kg未満 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ無；労務のみ、敷ﾓﾙﾀﾙ、目地ﾓﾙﾀﾙ含む	3	m
				ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(昼) Gr-B-4E 土中建込(曲線部補正無)；労務のみ、床掘り、埋戻し、充填材含む	5	m
				ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(昼) Gr-B-2B ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(曲線部補正無)；労務のみ、充填材含む	5	m
				ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去(昼) Gr-B-4E 土中建込；	5	m
				ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去(昼) Gr-B-2B ｺﾝｸﾘｰﾄ建込；	5	m
				ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材設置(昼) ﾚｰﾙ 路側用 A･B･C種(曲線部補正無)；労務のみ	5	m
				ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材撤去(昼) ﾚｰﾙ 路側用 A･B･C種；	5	m
				防護柵(横断･転落防止柵)設置(昼) ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式) 支柱間隔3.0m；労務のみ、充填材含む	20	m
				防護柵(横断･転落防止柵)撤去(昼) ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式) 支柱間隔3.0m；	20	m
				防護柵(横断･転落防止柵)部材設置(昼) ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ 支柱間隔3.0m；労務のみ	10	m
				防護柵(横断･転落防止柵)部材撤去(昼) ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ 支柱間隔3.0m；	10	m

積算内訳書

工事名	Ｒ８橿原維持出張所管内南地区道路維持工事(令和９年度)

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
現場作業工	式	1	9,927,510	労務員A(昼)	5	日
				特殊作業員；		
				労務員A(夜)	5	日
				特殊作業員；		
				労務員B(昼)	100	日
				普通作業員；		
				労務員B(夜)	100	日
				普通作業員；		
				ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(昼)	5	時間
				5人乗り 1,500cc(借上)；		
				ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(夜)	5	時間
				5人乗り 1,500cc(借上)；		
				ﾄﾗｯｸ運転(昼)	5	時間
				2t積(借上)；		
				ﾄﾗｯｸ運転(夜)	5	時間
				2t積(借上)；		
				ﾄﾗｯｸ運転(昼)	50	時間
				ｸﾚｰﾝ装置付 2t積2.9t吊(借上)；		
				ﾄﾗｯｸ運転(夜)	10	時間
				ｸﾚｰﾝ装置付 2t積2.9t吊(借上)；		
				ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(昼)	500	時間
				2t積(借上)；		
				ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(夜)	50	時間
				2t積(借上)；		
				ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(昼)	5	時間
				4t積(借上)；		
				ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(夜)	5	時間
				4t積(借上)；		
				ﾊﾟｯｶｰ車運転(夜)	50	時間
				回転式 積載容量4.0m3(借上)；		
				小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(昼)	50	時間
				山積0.13m3(借上)；		
				小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(夜)	10	時間
				山積0.13m3(借上)；		

積算内訳書

工事名	Ｒ８橿原維持出張所管内南地区道路維持工事(令和９年度)

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				高所作業車運転(昼) ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ･ﾌﾞｰﾑ型(直伸式)作業床高12m(借上)；	10	時間
				高所作業車運転(夜) ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ･ﾌﾞｰﾑ型(直伸式)作業床高12m(借上)；	10	時間
一般材料	式	1	5,800,750	ﾓﾙﾀﾙ(高炉) 1:03；	10	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(高炉)；	10	m3
				車線分離標(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ) 可変式(穿孔式･1本脚)径φ80mm H650mm；	50	本
				車線分離標(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ) 固定式(貼付式) 径φ80mm H650mm；	5	本
				車線分離標(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ) 固定式(貼付式 径φ80mm H800mm；	5	本
				道路鋲 小型 両面貼付型 t≦30mm W100mm；	5	個
				歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ B種(片面R)180/205×250×600mm；	5	個
				歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ C種(片面R)180/210×300×600mm；	5	個
				歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ B種(両面R)180/230×250×600mm；	5	個
				ｸｯｼｮﾝﾄﾞﾗﾑ ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製 丸型 ﾄﾞﾗﾑ容量200L；	5	個
				ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(支柱ｷｬｯﾌﾟ) 樹脂性(白色)φ114.3mm；	5	個
				ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(直ﾋﾞｰﾑ) A種 ﾒｯｷ品 4.0×350×4,330mm；	5	枚
				ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(直ﾋﾞｰﾑ) A種 ﾒｯｷ品 4.0×350×2,330mm；	5	枚
				ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(直ﾋﾞｰﾑ) B種 ﾒｯｷ品 3.2×350×4,330mm；	5	枚

積算内訳書

工事名	Ｒ８橿原維持出張所管内南地区道路維持工事(令和９年度)

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(袖ﾋﾞｰﾑ)	5	枚
				Am種 ﾒｯｷ品 3.2×397×660mm；		
				ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(支柱)	5	本
				B-4E ﾒｯｷ品 φ114.3×4.5×2,200mm；		
				ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(支柱)	5	本
				B-2B ﾒｯｷ品 φ114.3×4.5×1,100mm；		
				常温合材	4,000	kg
				全天候型；		
				段差補修材	50	kg
				樹脂ﾓﾙﾀﾙ製；		
				ｱｽﾌｧﾙﾄ注入材	10	kg
				針入度 10～30；		
				ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	5	t
				再生細粒度As(13)昼間；		
				ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	5	t
				再生粗粒度As(20)昼間；		
				ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	5	t
				再生粗粒度As(20)夜間；		
				ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	5	t
				再生密粒度As(20)昼間；		
				ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	5	t
				再生密粒度As(20)夜間；		
				車線分離標(樹脂ﾌﾞﾛｯｸ)	10	個
				200×80×1000上部反射ﾀｲﾌﾟ(JIS外品)；		
				車線分離標(樹脂ﾌﾞﾛｯｸ)	10	個
				200×80×1000反射無しﾀｲﾌﾟ(JIS外品)；		
				WR式防護柵	50	本
				中間支柱φ89.1×4.2×1430；		
				WR式防護柵	100	個
				中間支柱用間隔材40×90；		
				WR式防護柵	50	個
				ｽﾘｰﾌﾞｶﾊﾞｰφ150×3×103；		
				WR式防護柵	50	個
				ｽﾄﾗｯﾌﾟ φ101.6×1.5×15；		

積算内訳書

工事名	Ｒ８橿原維持出張所管内南地区道路維持工事(令和９年度)

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				WR式防護柵 　ｷｬｯﾌﾟφ97×90×3； WR式防護柵 　ｽﾘｰﾌﾞφ114.3×4.5×700； 常温合材 　排水性舗装用； 衝撃吸収防護柵 　注水式W560×H800×L1500；	50 5 100 5	個 本 袋 個
構造物取壊し工	式	1	224,171	舗装版切断(昼) 　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t≦150mm； 舗装版切断(夜) 　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t≦150mm； ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版破砕(昼) 　機械施工 t≦150mm；積込含む ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版破砕(夜) 　機械施工 t≦150mm；積込含む ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版破砕(昼) 　人力施工 40mm<t≦100mm；積込含む ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版破砕(夜) 　人力施工 40mm<t≦100mm；積込含む 路面切削(夜) 　全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差擦付撤去作業無；積込含む 路面切削(夜) 　全面切削6cm超え12cm以下 段差擦付撤去作業無；積込含む ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(昼) 　30mm≦φ<60mm L<200mm； ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(昼) 　60mm≦φ<64mm L<400mm； ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(昼) 　64mm≦φ<77mm L<400mm； ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(昼) 　77mm≦φ<90mm L<400mm；	5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	m m m2 m2 m2 m2 m2 m2 孔 孔 孔 孔

積算内訳書

工事名	Ｒ８橿原維持出張所管内南地区道路維持工事(令和９年度)

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(昼) 90mm≦φ<100mm L<400mm ;	5	孔
仮設工	式	1	10,452	土のう製作･据付(昼) 62cm×48cm 流用土 ;	10	袋
				土のう撤去(昼) 62cm×48cm ;	10	袋
廃材運搬工	式	1	937,165	廃材運搬(昼) 除草 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(2t積)運搬距離6.5km以下 ; 積込含む	2,500	m2
				廃材運搬(昼) 除草 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(2t積)運搬距離11.5km以下 ; 積込含む	2,500	m2
				廃材運搬(昼) 除草 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(2t積)運搬距離14.5km以下 ; 積込含む	2,500	m2
				廃材運搬(昼) 除草 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(2t積)運搬距離17.5km以下 ; 積込含む	2,500	m2
				廃材運搬(昼) 除草 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(2t積)運搬距離19.5km以下 ; 積込含む	2,500	m2
				廃材運搬(昼) 除草 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(2t積)運搬距離21.5km以下 ; 積込含む	2,500	m2
				廃材運搬(昼) ｺﾝｸﾘｰﾄ構造取壊し殻(無筋) ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(2t積) ;	10	m3
				廃材運搬(昼) ｺﾝｸﾘｰﾄ構造取壊し殻(鉄筋) ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(2t積) ;	10	m3
				廃材運搬(昼) 舗装版掘削殻 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(2t積) ;	10	m3
				廃材運搬(夜) 舗装版掘削殻 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(2t積) ;	10	m3
				廃材運搬(夜) 殻運搬(路面切削) ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(10t積) ;	10	m3

積算内訳書

工事名	Ｒ８橿原維持出張所管内南地区道路維持工事(令和９年度)

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
廃材処分費	式	1	406,575	廃材処分 一般廃棄物(橿原市域)； 廃材処分 一般廃棄物(大和高田市域)； 廃材処分 一般廃棄物(葛城市域)； 廃材処分 一般廃棄物(御所市域)； 廃材処分 一般廃棄物(五條市域)； 廃材処分 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(昼)； 廃材処分 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(昼)； 廃材処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ掘削塊(昼)； 廃材処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ掘削塊(夜)； 廃材処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ切削塊(夜)；	5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	t t t t t m3 m3 m3 m3 m3
仮設工	式	1	10,916,500			
交通管理工	式	1	10,916,500	交通誘導警備員A(昼) 交通誘導警備員A(夜) 交通誘導警備員B(昼) 交通誘導警備員B(夜)	200 50 50 200	人日 人日 人日 人日
雪寒	式	1	2,755,520			
除雪工	式	1	2,755,520			
凍結防止工	式	1	1,991,600	凍結防止剤散布(昼)A 散布車 4.0m3 4×4 ﾌﾟﾗｳ付 乾式(貸付)所定時間(8:00～17:00)； 凍結防止剤散布(昼)B	10 10	時間 時間

積算内訳書

工事名	Ｒ８橿原維持出張所管内南地区道路維持工事(令和９年度)

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				散布車 4.0m3 4×4 ﾌﾟﾗｳ付 乾式(貸付)所定時間外(17:00～20:00)；		
				凍結防止剤散布(夜)C	150	時間
				散布車 4.0m3 4×4 ﾌﾟﾗｳ付 乾式(貸付)所定時間(20:00～5:00)；		
				凍結防止剤散布(夜)D	10	時間
				散布車 4.0m3 4×4 ﾌﾟﾗｳ付 乾式(貸付)所定時間外(5:00～8:00)；		
雪道巡回工	式	1	368,120	雪道巡回(昼)A	2	回
				60km<L≦75km 道路ﾊﾟﾄ車(貸与)所定時間(8:00～17:00)；		
				雪道巡回(昼)B	2	回
				60km<L≦75km 道路ﾊﾟﾄ車(貸与)所定時間外(17:00～20:00)；		
				雪道巡回(夜)C	2	回
				60km<L≦75km 道路ﾊﾟﾄ車(貸与)所定時間(20:00～5:00)；		
				雪道巡回(夜)D	2	回
				60km<L≦75km 道路ﾊﾟﾄ車(貸与)所定時間外(5:00～8:00)；		
				雪道巡回(昼)A	2	回
				60km<L≦75km ﾗｲﾄﾊﾞﾝ 1,500cc(借上)所定時間(8:00～17:00)；		
				雪道巡回(昼)B	2	回
				60km<L≦75km ﾗｲﾄﾊﾞﾝ 1,500cc(借上)所定時間外(17:00～20:00)；		
				雪道巡回(夜)C	2	回
				60km<L≦75km ﾗｲﾄﾊﾞﾝ 1,500cc(借上)所定時間(20:00～5:00)；		
				雪道巡回(夜)D	2	回
				60km<L≦75km ﾗｲﾄﾊﾞﾝ 1,500cc(借上)所定時間外(5:00～8:00)；		
待機費	式	1	395,800	除雪機械待機費(昼)A	10	台･時間
				所定時間(8:00～17:00)；		

積算内訳書

工事名	Ｒ８橿原維持出張所管内南地区道路維持工事(令和９年度)

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				除雪機械待機費(昼)B 所定時間外(17:00～20:00)； 除雪機械待機費(夜)C 所定時間(20:00～5:00)； 除雪機械待機費(夜)D 所定時間外(5:00～8:00)；	10 20 20	台･時間 台･時間 台･時間
直接工事費	式	1	77,607,658			
共通仮設費	式	1	13,410,570			
共通仮設費	式	1	7,415,570			
運搬費	式	1	456,900	建設機械運搬費 往復；	1	式
安全費	式	1	6,958,670	標識車運転(昼) 大型LED(貸付)； 標識車運転(夜) 大型LED(貸付)； 標識車運転待機費(昼) 大型LED(貸付)； 標識車運転待機費(夜) 大型LED(貸付)； 標識車運転(昼) 1～2tｸﾚｰﾝ装置付(2.75～3.5t積)(貸付)； 標識車運転(夜) 1～2tｸﾚｰﾝ装置付(2.75～3.5t積)(貸付)； 工事標識車運転(昼) 2.0t積ﾄﾗｯｸ 標識装置付(借上)； 工事標識車運転(夜) 2.0t積ﾄﾗｯｸ 標識装置付(借上)；	1 1 1 1 1 1 1 1	式 式 式 式 式 式 式 式
共通仮設費（率計上）	式	1	5,995,000			
純工事費	式	1	91,018,228			

積算内訳書

工事名	Ｒ８橿原維持出張所管内南地区道路維持工事(令和９年度)

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　　別　　内　　訳
現場管理費	式	1	38,078,000	
工事原価	式	1	129,096,228	
一般管理費等	式	1	21,403,772	
工事価格	式	1	150,500,000	

積算内訳書

１．工事名

工事名	Ｒ８橿原維持出張所管内南地区道路維持工事(令和１０年度)
工事地名	(自) 奈良県大和高田市曽大根地先 (至) 奈良県五條市上野町地先

２．工事内容

１)　事務所名	奈良国道事務所　管理第二課
２)　主 工 種	道路維持工事
３)　工　　期	1096日間　　自　令和 8年 4月 1日 至　令和11年 3月31日
４)　工事概要	

積算内訳書

工事名	Ｒ８橿原維持出張所管内南地区道路維持工事(令和１０年度)

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路維持	式	1	74,795,598			
巡視･巡回工	式	1	45,033,565			
道路巡視工	式	1	20,797,485	巡視A(昼) Dｺｰｽ(現道) 道路ﾊﾟﾄ車(貸与)； 巡視A(昼) Eｺｰｽ①((大和御所道路(御所区間)本線+側道)+ 五條道路(本線+下り線ﾗﾝﾌﾟ))道路ﾊﾟﾄ車(貸与)； 巡視A(夜) Eｺｰｽ①((大和御所道路(御所区間)本線+側道)+ 五條道路(本線+下り線ﾗﾝﾌﾟ))道路ﾊﾟﾄ車(貸与)； 巡視A(昼) Eｺｰｽ②((大和御所道路(御所区間)本線+ﾗﾝﾌﾟ)+ 五條道路(本線+上り線ﾗﾝﾌﾟ))道路ﾊﾟﾄ車(貸与)； 巡視A(夜) Eｺｰｽ②((大和御所道路(御所区間)本線+ﾗﾝﾌﾟ)+ 五條道路(本線+上り線ﾗﾝﾌﾟ))道路ﾊﾟﾄ車(貸与)； 巡視A(昼) 道路ﾊﾟﾄ車(貸与)； 巡視A(夜) 道路ﾊﾟﾄ車(貸与)； 巡視B(昼) Dｺｰｽ(現道) 道路ﾊﾟﾄ車(貸与)； 巡視B(昼) Eｺｰｽ①((大和御所道路(御所区間)本線+側道)+ 五條道路(本線+下り線ﾗﾝﾌﾟ))道路ﾊﾟﾄ車(貸与)； 巡視B(夜) Eｺｰｽ①((大和御所道路(御所区間)本線+側道)+ 五條道路(本線+下り線ﾗﾝﾌﾟ))道路ﾊﾟﾄ車(貸与)； 巡視B(昼) Eｺｰｽ②((大和御所道路(御所区間)本線+ﾗﾝﾌﾟ)+ 五條道路(本線+上り線ﾗﾝﾌﾟ))道路ﾊﾟﾄ車(貸与)； 巡視B(夜)	182 182 365 183 365 5 5 5 5 5 5 5	回 回 回 回 回 時間 時間 回 回 回 回 回

積算内訳書

工事名	Ｒ８橿原維持出張所管内南地区道路維持工事(令和１０年度)

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				Eｺｰｽ②((大和御所道路(御所区間)本線+ﾗﾝﾌﾟ)+ 五條道路(本線+上り線ﾗﾝﾌﾟ))道路ﾊﾟﾄ車(貸与)；		
				巡視B(昼)	5	時間
				道路ﾊﾟﾄ車(貸与)；		
				巡視B(夜)	5	時間
				道路ﾊﾟﾄ車(貸与)；		
				巡視C(昼)	5	回
				Dｺｰｽ(現道) ﾗｲﾄﾊﾞﾝ 1,500cc(借上)；燃料含む		
				巡視C(昼)	5	回
				Eｺｰｽ①((大和御所道路(御所)本線+側道)+五條 道路(本線+下り線ﾗﾝﾌﾟ))ﾗｲﾄﾊﾞﾝ 1,500cc(借上) ；燃料含む		
				巡視C(夜)	5	回
				Eｺｰｽ①((大和御所道路(御所)本線+側道)+五條 道路(本線+下り線ﾗﾝﾌﾟ))ﾗｲﾄﾊﾞﾝ 1,500cc(借上) ；燃料含む		
				巡視C(昼)	5	回
				Eｺｰｽ②((大和御所道路(御所)本線+ﾗﾝﾌﾟ)+五條 道路(本線+上り線ﾗﾝﾌﾟ))ﾗｲﾄﾊﾞﾝ 1,500cc(借上) ；燃料含む		
				巡視C(夜)	5	回
				Eｺｰｽ②((大和御所道路(御所)本線+ﾗﾝﾌﾟ)+五條 道路(本線+上り線ﾗﾝﾌﾟ))ﾗｲﾄﾊﾞﾝ 1,500cc(借上) ；燃料含む		
				巡視C(昼)	5	時間
				ﾗｲﾄﾊﾞﾝ 1,500cc(借上)；燃料含む		
				巡視C(夜)	5	時間
				ﾗｲﾄﾊﾞﾝ 1,500cc(借上)；燃料含む		
				ｶﾞｿﾘﾝ	7,000	L
				；油脂類費含む		
				任意保険料	1	式
				ｾｯﾄ保険(対人･対物･搭乗者)及び車両保険；		
				信号炎管	100	本
				道路作業用 燃焼時間15分 転がり防止；		

積算内訳書

工事名	Ｒ８橿原維持出張所管内南地区道路維持工事(令和１０年度)

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路巡回工	式	1	24,236,080	巡回整備A(昼) ﾄﾗｯｸ[普通]2t積(3人/班)(借上)； 巡回整備A(昼) ﾄﾗｯｸ[普通]2t積(3人/班)(借上)； 巡回整備A(夜) ﾄﾗｯｸ[普通]2t積(3人/班)(借上)； 巡回整備B(昼) ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]2t積2t吊(3人/班)(借上)； 巡回整備B(昼) ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]2t積2t吊(3人/班)(借上)； 巡回整備B(夜) ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]2t積2t吊(3人/班)(借上)； 巡回整備C(昼) ﾄﾗｯｸ[普通]2t積(2人/班)(借上)； 巡回整備C(昼) ﾄﾗｯｸ[普通]2t積(2人/班)(借上)； 巡回整備C(夜) ﾄﾗｯｸ[普通]2t積(2人/班)(借上)；	246 10 5 10 10 30 10 30 10 	日 時間 時間 日 時間 時間 日 時間 時間
道路維持修繕工	式	1	18,845,533			
作業土工	式	1	21,234	人力床掘(昼) 土砂； 人力積込(昼) 土砂； 人力埋戻(昼) 土砂；締固め含む	1 1 1 	m3 m3 m3
道路除草工	式	1	473,200	機械除草(昼) 肩掛式(飛石防護有)；集草含む	4,000 	m2
剪定工	式	1	49,100	植樹管理(昼) 低木 寄植剪定(歩道･交通島)； 植樹管理(昼) 低木 寄植剪定(中央分離帯)； 植樹管理(昼) 中木 寄植剪定(歩道･交通島)；	50 50 50 	m2 m2 m2

積算内訳書

工事名	Ｒ８橿原維持出張所管内南地区道路維持工事(令和１０年度)

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				植樹管理(昼) 中木 寄植剪定(中央分離帯)；	50	m2
舗装工	式	1	313,630	表層(昼)車道･路肩部 再生改質密粒度AsⅡ型(20)DS≧3,000回/mm 舗装厚さ50mm 平均幅員W<1.4m；ﾀｯｸｺｰﾄ含む	10	m2
				表層(夜)車道･路肩部 再生改質密粒度AsⅡ型(20)DS≧3,000回/mm 舗装厚さ50mm 平均幅員W<1.4m；ﾀｯｸｺｰﾄ含む	10	m2
				表層(昼)車道･路肩部 再生改質密粒度AsⅡ型(20)DS≧3,000回/mm 舗装厚さ50mm 平均幅員1.4m≦W≦3.0m；ﾀｯｸｺｰﾄ含む	10	m2
				表層(夜)車道･路肩部 再生改質密粒度AsⅡ型(20)DS≧3,000回/mm 舗装厚さ50mm 平均幅員1.4m≦W≦3.0m；ﾀｯｸｺｰﾄ含む	10	m2
				表層(昼)車道･路肩部 再生改質密粒度AsⅡ型(20)DS≧3,000回/mm 舗装厚さ50mm 平均幅員W＞3.0m；ﾀｯｸｺｰﾄ含む	10	m2
				表層(夜)車道･路肩部 再生改質密粒度AsⅡ型(20)DS≧3,000回/mm 舗装厚さ50mm 平均幅員W＞3.0m；ﾀｯｸｺｰﾄ含む	10	m2
				表層(夜)車道･路肩部 再生改質粗粒度AsⅡ型(20)DS≧3,000回/mm 舗装厚さ50mm 平均幅員1.4m≦W≦3.0m；ﾀｯｸｺｰﾄ含む	10	m2
				表層(夜)車道･路肩部 再生改質粗粒度AsⅡ型(20)DS≧3,000回/mm 舗装厚さ50mm 平均幅員W＞3.0m；ﾀｯｸｺｰﾄ含む	10	m2
				加熱合材補修工(昼) 加熱型 日施工量2t以上5t未満；労務のみ	1	t
				加熱合材補修工(夜) 加熱型 日施工量2t以上5t未満；労務のみ	1	t

積算内訳書

工事名	Ｒ８橿原維持出張所管内南地区道路維持工事(令和１０年度)

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
区画線工	式	1	97,482	溶融式区画線設置(昼) 実線 W=150mm t=1.5mm； 溶融式区画線設置(夜) 実線 W=150mm t=1.5mm； 溶融式区画線設置(昼) 実線 W=200mm t=1.5mm； 溶融式区画線設置(夜) 実線 W=200mm t=1.5mm； 溶融式区画線設置(昼) 矢印･記号･文字 15cm換算 t=1.5mm； 溶融式区画線設置(夜) 矢印･記号･文字 15cm換算 t=1.5mm； 溶融式区画線設置(昼) 実線 W=150mm t=1.5mm(排水性舗装有)； 溶融式区画線設置(夜) 実線 W=150mm t=1.5mm(排水性舗装有)； 溶融式区画線設置(昼) 実線 W=200mm t=1.5mm(排水性舗装有)； 溶融式区画線設置(夜) 実線 W=200mm t=1.5mm(排水性舗装有)； 溶融式区画線設置(昼) 矢印･記号･文字 15cm換算 t=1.5mm(排水性舗装有)； 溶融式区画線設置(夜) 矢印･記号･文字 15cm換算 t=1.5mm(排水性舗装有)； 区画線消去(昼) 削取り式； 区画線消去(夜) 削取り式；	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	m m m m m m m m m m m m m
道路付属物工	式	1	584,264	車線分離標(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ)設置(昼) 可変式(穿孔式･1本脚))径φ80mm H650mm；労務のみ、穿孔、充填材含む 車線分離標(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ)設置(夜)	5 50	本 本

積算内訳書

工事名	Ｒ８橿原維持出張所管内南地区道路維持工事(令和１０年度)

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				可変式(穿孔式･1本脚))径φ80mm H650mm；労務のみ、穿孔、充填材含む		
				車線分離標(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ)設置(昼) 固定式(貼付式) 径φ80mm H650mm；労務のみ、接着材含む	5	本
				歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ設置(昼) 600mm以下 50kg未満 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ無；労務のみ、敷ﾓﾙﾀﾙ、目地ﾓﾙﾀﾙ含む	3	m
				歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ設置(昼) 600mm以下 50kg以上100kg未満 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ無；労務のみ、敷ﾓﾙﾀﾙ、目地ﾓﾙﾀﾙ含む	3	m
				ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(昼) Gr-B-4E 土中建込(曲線部補正無)；労務のみ、床掘り、埋戻し、充填材含む	5	m
				ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(昼) Gr-B-2B ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(曲線部補正無)；労務のみ、充填材含む	5	m
				ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去(昼) Gr-B-4E 土中建込；	5	m
				ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去(昼) Gr-B-2B ｺﾝｸﾘｰﾄ建込；	5	m
				ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材設置(昼) ﾚｰﾙ 路側用 A･B･C種(曲線部補正無)；労務のみ	5	m
				ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材撤去(昼) ﾚｰﾙ 路側用 A･B･C種；	5	m
				防護柵(横断･転落防止柵)設置(昼) ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式) 支柱間隔3.0m；労務のみ、充填材含む	20	m
				防護柵(横断･転落防止柵)撤去(昼) ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式) 支柱間隔3.0m；	20	m
				防護柵(横断･転落防止柵)部材設置(昼) ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ 支柱間隔3.0m；労務のみ	10	m
				防護柵(横断･転落防止柵)部材撤去(昼) ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ 支柱間隔3.0m；	10	m

積算内訳書

工事名	Ｒ８橿原維持出張所管内南地区道路維持工事(令和１０年度)

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
現場作業工	式	1	9,927,510	労務員A(昼)	5	日
				特殊作業員；		
				労務員A(夜)	5	日
				特殊作業員；		
				労務員B(昼)	100	日
				普通作業員；		
				労務員B(夜)	100	日
				普通作業員；		
				ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(昼)	5	時間
				5人乗り 1,500cc(借上)；		
				ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(夜)	5	時間
				5人乗り 1,500cc(借上)；		
				ﾄﾗｯｸ運転(昼)	5	時間
				2t積(借上)；		
				ﾄﾗｯｸ運転(夜)	5	時間
				2t積(借上)；		
				ﾄﾗｯｸ運転(昼)	50	時間
				ｸﾚｰﾝ装置付 2t積2.9t吊(借上)；		
				ﾄﾗｯｸ運転(夜)	10	時間
				ｸﾚｰﾝ装置付 2t積2.9t吊(借上)；		
				ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(昼)	500	時間
				2t積(借上)；		
				ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(夜)	50	時間
				2t積(借上)；		
				ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(昼)	5	時間
				4t積(借上)；		
				ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(夜)	5	時間
				4t積(借上)；		
				ﾊﾟｯｶｰ車運転(夜)	50	時間
				回転式 積載容量4.0m3(借上)；		
				小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(昼)	50	時間
				山積0.13m3(借上)；		
				小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(夜)	10	時間
				山積0.13m3(借上)；		

積算内訳書

工事名	Ｒ８橿原維持出張所管内南地区道路維持工事(令和１０年度)

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				高所作業車運転(昼) ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ･ﾌﾞｰﾑ型(直伸式)作業床高12m(借上)；	10	時間
				高所作業車運転(夜) ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ･ﾌﾞｰﾑ型(直伸式)作業床高12m(借上)；	10	時間
一般材料	式	1	5,800,750	ﾓﾙﾀﾙ(高炉) 1:03；	10	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(高炉)；	10	m3
				車線分離標(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ) 可変式(穿孔式･1本脚))径φ80mm H650mm；	50	本
				車線分離標(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ) 固定式(貼付式) 径φ80mm H650mm；	5	本
				車線分離標(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ) 固定式(貼付式 径φ80mm H800mm；	5	本
				道路鋲 小型 両面貼付型 t≦30mm W100mm；	5	個
				歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ B種(片面R)180/205×250×600mm；	5	個
				歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ C種(片面R)180/210×300×600mm；	5	個
				歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ B種(両面R)180/230×250×600mm；	5	個
				ｸｯｼｮﾝﾄﾞﾗﾑ ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製 丸型 ﾄﾞﾗﾑ容量200L；	5	個
				ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(支柱ｷｬｯﾌﾟ) 樹脂性(白色)φ114.3mm；	5	個
				ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(直ﾋﾞｰﾑ) A種 ﾒｯｷ品 4.0×350×4,330mm；	5	枚
				ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(直ﾋﾞｰﾑ) A種 ﾒｯｷ品 4.0×350×2,330mm；	5	枚
				ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(直ﾋﾞｰﾑ) B種 ﾒｯｷ品 3.2×350×4,330mm；	5	枚

積算内訳書

工事名	Ｒ８橿原維持出張所管内南地区道路維持工事(令和１０年度)

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　　別　　内　　訳		
				ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(袖ﾋﾞｰﾑ)	5	枚
				Am種 ﾒｯｷ品 3.2×397×660mm；		
				ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(支柱)	5	本
				B-4E ﾒｯｷ品 φ114.3×4.5×2,200mm；		
				ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(支柱)	5	本
				B-2B ﾒｯｷ品 φ114.3×4.5×1,100mm；		
				常温合材	4,000	kg
				全天候型；		
				段差補修材	50	kg
				樹脂ﾓﾙﾀﾙ製；		
				ｱｽﾌｧﾙﾄ注入材	10	kg
				針入度 10～30；		
				ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	5	t
				再生細粒度As(13)昼間；		
				ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	5	t
				再生粗粒度As(20)昼間；		
				ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	5	t
				再生粗粒度As(20)夜間；		
				ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	5	t
				再生密粒度As(20)昼間；		
				ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	5	t
				再生密粒度As(20)夜間；		
				車線分離標(樹脂ﾌﾞﾛｯｸ)	10	個
				200×80×1000上部反射ﾀｲﾌﾟ(JIS外品)；		
				車線分離標(樹脂ﾌﾞﾛｯｸ)	10	個
				200×80×1000反射無しﾀｲﾌﾟ(JIS外品)；		
				WR式防護柵	50	本
				中間支柱φ89.1×4.2×1430；		
				WR式防護柵	100	個
				中間支柱用間隔材40×90；		
				WR式防護柵	50	個
				ｽﾘｰﾌﾞｶﾊﾞｰφ150×3×103；		
				WR式防護柵	50	個
				ｽﾄﾗｯﾌﾟ φ101.6×1.5×15；		

積算内訳書

工事名	Ｒ８橿原維持出張所管内南地区道路維持工事(令和１０年度)

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				WR式防護柵 　ｷｬｯﾌﾟ φ97×90×3； WR式防護柵 　ｽﾘｰﾌﾞ φ114.3×4.5×700； 常温合材 　排水性舗装用； 衝撃吸収防護柵 　注水式W560×H800×L1500；	50 5 100 5	個 本 袋 個
構造物取壊し工	式	1	224,171	舗装版切断(昼) 　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t≦150mm； 舗装版切断(夜) 　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t≦150mm； ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版破砕(昼) 　機械施工 t≦150mm；積込含む ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版破砕(夜) 　機械施工 t≦150mm；積込含む ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版破砕(昼) 　人力施工 40mm<t≦100mm；積込含む ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版破砕(夜) 　人力施工 40mm<t≦100mm；積込含む 路面切削(夜) 　全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差擦付撤去作業無；積込含む 路面切削(夜) 　全面切削6cm超え12cm以下 段差擦付撤去作業無；積込含む ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(昼) 　30mm≦ φ<60mm L<200mm； ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(昼) 　60mm≦ φ<64mm L<400mm； ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(昼) 　64mm≦ φ<77mm L<400mm； ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(昼) 　77mm≦ φ<90mm L<400mm；	5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	m m m2 m2 m2 m2 m2 m2 孔 孔 孔 孔

積算内訳書

工事名	Ｒ８橿原維持出張所管内南地区道路維持工事(令和１０年度)

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(昼) 90mm≦φ<100mm L<400mm ;	5	孔
仮設工	式	1	10,452	土のう製作･据付(昼) 62cm×48cm 流用土 ;	10	袋
				土のう撤去(昼) 62cm×48cm ;	10	袋
廃材運搬工	式	1	937,165	廃材運搬(昼) 除草 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(2t積)運搬距離6.5km以下 ; 積込含む	2,500	m2
				廃材運搬(昼) 除草 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(2t積)運搬距離11.5km以下 ; 積込含む	2,500	m2
				廃材運搬(昼) 除草 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(2t積)運搬距離14.5km以下 ; 積込含む	2,500	m2
				廃材運搬(昼) 除草 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(2t積)運搬距離17.5km以下 ; 積込含む	2,500	m2
				廃材運搬(昼) 除草 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(2t積)運搬距離19.5km以下 ; 積込含む	2,500	m2
				廃材運搬(昼) 除草 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(2t積)運搬距離21.5km以下 ; 積込含む	2,500	m2
				廃材運搬(昼) ｺﾝｸﾘｰﾄ構造取壊し殻(無筋) ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(2t積) ;	10	m3
				廃材運搬(昼) ｺﾝｸﾘｰﾄ構造取壊し殻(鉄筋) ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(2t積) ;	10	m3
				廃材運搬(昼) 舗装版掘削殻 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(2t積) ;	10	m3
				廃材運搬(夜) 舗装版掘削殻 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(2t積) ;	10	m3
				廃材運搬(夜) 殻運搬(路面切削) ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(10t積) ;	10	m3

積算内訳書

工事名	Ｒ８橿原維持出張所管内南地区道路維持工事(令和１０年度)

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
廃材処分費	式	1	406,575	廃材処分 一般廃棄物(橿原市域)；	5	t
				廃材処分 一般廃棄物(大和高田市域)；	5	t
				廃材処分 一般廃棄物(葛城市域)；	5	t
				廃材処分 一般廃棄物(御所市域)；	5	t
				廃材処分 一般廃棄物(五條市域)；	5	t
				廃材処分 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(昼)；	5	m3
				廃材処分 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(昼)；	5	m3
				廃材処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ掘削塊(昼)；	5	m3
				廃材処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ掘削塊(夜)；	5	m3
				廃材処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ切削塊(夜)；	5	m3
仮設工	式	1	10,916,500			
交通管理工	式	1	10,916,500	交通誘導警備員A(昼)	200	人日
				交通誘導警備員A(夜)	50	人日
				交通誘導警備員B(昼)	50	人日
				交通誘導警備員B(夜)	200	人日
雪寒	式	1	2,755,520			
除雪工	式	1	2,755,520			
凍結防止工	式	1	1,991,600	凍結防止剤散布(昼)A 散布車 4.0m3 4×4 ﾌﾟﾗｳ付 乾式(貸付)所定時間(8:00～17:00)；	10	時間
				凍結防止剤散布(昼)B	10	時間

積算内訳書

工事名	Ｒ８橿原維持出張所管内南地区道路維持工事(令和１０年度)

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				散布車 4.0m3 4×4 ﾌﾟﾗｳ付 乾式(貸付)所定時間外(17:00～20:00)；		
				凍結防止剤散布(夜)C	150	時間
				散布車 4.0m3 4×4 ﾌﾟﾗｳ付 乾式(貸付)所定時間(20:00～5:00)；		
				凍結防止剤散布(夜)D	10	時間
				散布車 4.0m3 4×4 ﾌﾟﾗｳ付 乾式(貸付)所定時間外(5:00～8:00)；		
雪道巡回工	式	1	368,120	雪道巡回(昼)A	2	回
				60km<L≦75km 道路ﾊﾟﾄ車(貸与)所定時間(8:00～17:00)；		
				雪道巡回(昼)B	2	回
				60km<L≦75km 道路ﾊﾟﾄ車(貸与)所定時間外(17:00～20:00)；		
				雪道巡回(夜)C	2	回
				60km<L≦75km 道路ﾊﾟﾄ車(貸与)所定時間(20:00～5:00)；		
				雪道巡回(夜)D	2	回
				60km<L≦75km 道路ﾊﾟﾄ車(貸与)所定時間外(5:00～8:00)；		
				雪道巡回(昼)A	2	回
				60km<L≦75km ﾗｲﾄﾊﾞﾝ 1,500cc(借上)所定時間(8:00～17:00)；		
				雪道巡回(昼)B	2	回
				60km<L≦75km ﾗｲﾄﾊﾞﾝ 1,500cc(借上)所定時間外(17:00～20:00)；		
				雪道巡回(夜)C	2	回
				60km<L≦75km ﾗｲﾄﾊﾞﾝ 1,500cc(借上)所定時間(20:00～5:00)；		
				雪道巡回(夜)D	2	回
				60km<L≦75km ﾗｲﾄﾊﾞﾝ 1,500cc(借上)所定時間外(5:00～8:00)；		
待機費	式	1	395,800	除雪機械待機費(昼)A	10	台･時間
				所定時間(8:00～17:00)；		

積算内訳書

工事名	Ｒ８橿原維持出張所管内南地区道路維持工事(令和１０年度)

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				除雪機械待機費(昼)B 所定時間外(17:00～20:00)； 除雪機械待機費(夜)C 所定時間(20:00～5:00)； 除雪機械待機費(夜)D 所定時間外(5:00～8:00)；	10 20 20	台･時間 台･時間 台･時間
直接工事費	式	1	77,551,118			
共通仮設費	式	1	13,474,795			
共通仮設費	式	1	7,479,795			
運搬費	式	1	456,900	建設機械運搬費 往復；	1	式
安全費	式	1	6,958,670	標識車運転(昼) 大型LED(貸付)； 標識車運転(夜) 大型LED(貸付)； 標識車運転待機費(昼) 大型LED(貸付)； 標識車運転待機費(夜) 大型LED(貸付)； 標識車運転(昼) 1～2tｸﾚｰﾝ装置付(2.75～3.5t積)(貸付)； 標識車運転(夜) 1～2tｸﾚｰﾝ装置付(2.75～3.5t積)(貸付)； 工事標識車運転(昼) 2.0t積ﾄﾗｯｸ 標識装置付(借上)； 工事標識車運転(夜) 2.0t積ﾄﾗｯｸ 標識装置付(借上)；	1 1 1 1 1 1 1 1	式 式 式 式 式 式 式 式
技術管理費	式	1	64,225	道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用	1	式
共通仮設費（率計上）	式	1	5,995,000			

積算内訳書

工事名	Ｒ８橿原維持出張所管内南地区道路維持工事(令和１０年度)

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　　別　　内　　訳
純工事費	式	1	91,025,913	
現場管理費	式	1	38,081,000	
工事原価	式	1	129,106,913	
一般管理費等	式	1	21,403,087	
工事価格	式	1	150,510,000	