積算内訳書

１．工事名

工事名	Ｒ８橿原維持出張所管内街路樹維持工事
工事地名	奈良県橿原市雲梯町他（橿原維持出張所管内）

２．工事内容

１）　事務所名　　奈良国道事務所　管理第二課
２）　主 工 種　　道路維持工事
３）　工　　期　　264日間　　自　令和 8年 5月11日
　　至　令和 9年 1月29日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	Ｒ８橿原維持出張所管内街路樹維持工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路維持	式	1	12,281,988			
植栽維持工	式	1	9,325,338			
剪定工	式	1	5,962,578	低木･中木剪定(昼) 円筒型 樹高100cm以上200cm未満(歩道･交通島) ；集積･積込･運搬含む	30	本
				低木･中木剪定(昼) 円筒型 樹高100cm以上200cm未満(中央分離帯) ；集積･積込･運搬含む	30	本
				低木･中木剪定(夜) 円筒型 樹高100cm以上200cm未満(中央分離帯) ；集積･積込･運搬含む	30	本
				低木･中木剪定(昼) 円筒型 樹高200cm以上300cm未満(歩道･交通島) ；集積･積込･運搬含む	30	本
				低木･中木剪定(昼) 円筒型 樹高200cm以上300cm未満(中央分離帯) ；集積･積込･運搬含む	30	本
				低木･中木剪定(夜) 円筒型 樹高200cm以上300cm未満(中央分離帯) ；集積･積込･運搬含む	30	本
				高木剪定(昼) 夏期剪定 幹周30cm以上60cm未満(歩道･交通島) ；集積･積込･運搬･高所作業車含む	30	本
				高木剪定(夜) 夏期剪定 幹周30cm以上60cm未満(歩道･交通島) ；集積･積込･運搬･高所作業車含む	30	本
				高木剪定(昼) 夏期剪定 幹周60cm以上90cm未満(歩道･交通島) ；集積･積込･運搬･高所作業車含む	30	本
				高木剪定(夜) 夏期剪定 幹周60cm以上90cm未満(歩道･交通島) ；集積･積込･運搬･高所作業車含む	30	本

積算内訳書

工事名	Ｒ８橿原維持出張所管内街路樹維持工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				高木剪定(昼) 　夏期剪定 幹周90cm以上120cm未満(歩道･交通島)；集積･積込･運搬･高所作業車含む	30	本
				高木剪定(夜) 　夏期剪定 幹周90cm以上120cm未満(歩道･交通島)；集積･積込･運搬･高所作業車含む	30	本
				寄植剪定(昼) 　低木(歩道･交通島)；集積･積込･運搬含む	1,000	m2
				寄植剪定(夜) 　低木(歩道･交通島)；集積･積込･運搬含む	500	m2
				寄植剪定(昼) 　低木(中央分離帯)；集積･積込･運搬含む	500	m2
				寄植剪定(夜) 　低木(中央分離帯)；集積･積込･運搬含む	500	m2
				寄植剪定(昼) 　中木(歩道･交通島)；集積･積込･運搬含む	8,000	m2
				寄植剪定(夜) 　中木(歩道･交通島)；集積･積込･運搬含む	500	m2
				寄植剪定(昼) 　中木(中央分離帯)；集積･積込･運搬含む	500	m2
				寄植剪定(夜) 　中木(中央分離帯)；集積･積込･運搬含む	500	m2
除草工	式	1	1,439,905	機械除草(昼) 　肩掛式(飛石防護有り)；集草含む	3,000	m2
				機械除草(夜) 　肩掛式(飛石防護有り)；集草含む	500	m2
				廃材運搬(昼) 　除草 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積 L≦14.5km；積込含む	3,000	m2
				廃材運搬(夜) 　除草 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積 L≦14.5km；積込含む	500	m2
				抜根除草(昼) 　植込み地(歩道･交通島)；集積･積込･運搬含む	3,000	m2
				抜根除草(夜) 　植込み地(歩道･交通島)；集積･積込･運搬含む	500	m2

積算内訳書

工事名	Ｒ８橿原維持出張所管内街路樹維持工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				抜根除草(昼) 植込み地(中央分離帯)；集積･積込･運搬含む	1,000	m2
				抜根除草(夜) 植込み地(中央分離帯)；集積･積込･運搬含む	500	m2
現場作業工	式	1	1,426,095	労務員(昼) 造園工；	10	日
				労務員(夜) 造園工；	5	日
				労務員(昼) 造園工；	5	時間
				労務員(昼) 普通作業員；	10	日
				労務員(夜) 普通作業員；	5	日
				労務員(昼) 普通作業員；	5	時間
				作業車運転(昼) 2t積ﾄﾗｯｸ(借上)；運転手､燃料含む	5	日
				作業車運転(昼) 2t積ﾄﾗｯｸ(借上)；運転手､燃料含む	5	時間
				高所作業車運転(昼) ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ･ﾌﾞｰﾑ型 作業床高さ12m(借上)；運転手､燃料含む	5	日
				高所作業車運転(昼) ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ･ﾌﾞｰﾑ型 作業床高さ12m(借上)；運転手､燃料含む	5	時間
廃材処分費	式	1	496,760	処分費 一般廃棄物(大和郡山市域)；	1	t
				処分費 一般廃棄物(田原本町域)；	1	t
				処分費 一般廃棄物(橿原市域)；	1	t
				処分費 一般廃棄物(大和高田市域)；	1	t

積算内訳書

工事名	Ｒ８橿原維持出張所管内街路樹維持工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				処分費 一般廃棄物(川西町域)； 処分費 一般廃棄物(三宅町域)； 処分費 一般廃棄物(天理市域)； 処分費 一般廃棄物(葛城市域)； 処分費 一般廃棄物(御所市域)； 処分費 一般廃棄物(五條市域)； 処分費 一般廃棄物(香芝市域)； 処分費 枝葉･草等；	1 1 1 1 1 1 1 100	t t t t t t t m3
仮設工	式	1	2,956,650			
交通管理工	式	1	2,956,650	交通誘導警備員A(昼) 交通誘導警備員A(夜) 交通誘導警備員B(昼) 交通誘導警備員B(夜)	50 5 100 10	人日 人日 人日 人日
直接工事費	式	1	12,281,988			
共通仮設費	式	1	2,299,995			
共通仮設費	式	1	152,995			
安全費	式	1	88,770	工事標識車運転 2.0t積ﾄﾗｯｸ 標識装置付(借上)；運転手(一般) 含まない	10	台･日
技術管理費	式	1	64,225	道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用	1	式

積算内訳書

工事名	Ｒ８橿原維持出張所管内街路樹維持工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　　別　　内　　訳
共通仮設費（率計上）	式	1	2,147,000	
純工事費	式	1	14,581,983	
現場管理費	式	1	7,857,000	
工事原価	式	1	22,438,983	
一般管理費等	式	1	4,851,017	
工事価格	式	1	27,290,000	