積算内訳書

１．工事名

工事名	Ｒ８奈良維持出張所管内街路樹維持工事
工事地名	奈良県奈良市柏木町他（奈良維持出張所管内）

２．工事内容

１）　事務所名　　奈良国道事務所　管理第二課
２）　主 工 種　　道路維持工事
３）　工　　期　　264日間　　自　令和 8年 5月11日
　　至　令和 9年 1月29日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	Ｒ８奈良維持出張所管内街路樹維持工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路維持	式	1	12,361,843			
植栽維持工	式	1	9,919,393			
剪定工	式	1	6,148,438	低木･中木剪定(昼) 円筒型 樹高100cm以上200cm未満(歩道･交通島) ；集積･積込･運搬含む	30	本
				低木･中木剪定(昼) 円筒型 樹高100cm以上200cm未満(中央分離帯) ；集積･積込･運搬含む	500	本
				低木･中木剪定(夜) 円筒型 樹高100cm以上200cm未満(中央分離帯) ；集積･積込･運搬含む	30	本
				低木･中木剪定(昼) 円筒型 樹高200cm以上300cm未満(歩道･交通島) ；集積･積込･運搬含む	30	本
				低木･中木剪定(昼) 円筒型 樹高200cm以上300cm未満(中央分離帯) ；集積･積込･運搬含む	30	本
				低木･中木剪定(夜) 円筒型 樹高200cm以上300cm未満(中央分離帯) ；集積･積込･運搬含む	30	本
				高木剪定(昼) 夏期剪定 幹周30cm以上60cm未満(歩道･交通島) ；集積･積込･運搬･高所作業車含む	30	本
				高木剪定(昼) 夏期剪定 幹周30cm以上60cm未満(中央分離帯) ；集積･積込･運搬･高所作業車含む	30	本
				高木剪定(夜) 夏期剪定 幹周30cm以上60cm未満(中央分離帯) ；集積･積込･運搬･高所作業車含む	30	本
				高木剪定(昼) 夏期剪定 幹周60cm以上90cm未満(歩道･交通島) ；集積･積込･運搬･高所作業車含む	30	本

積算内訳書

工事名	Ｒ８奈良維持出張所管内街路樹維持工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				高木剪定(昼) 　夏期剪定 幹周60cm以上90cm未満(中央分離帯) 　；集積･積込･運搬･高所作業車含む	30	本
				高木剪定(夜) 　夏期剪定 幹周60cm以上90cm未満(中央分離帯) 　；集積･積込･運搬･高所作業車含む	30	本
				高木剪定(昼) 　夏期剪定 幹周90cm以上120cm未満(歩道･交通島 　)；集積･積込･運搬･高所作業車含む	30	本
				高木剪定(昼) 　夏期剪定 幹周90cm以上120cm未満(中央分離帯) 　；集積･積込･運搬･高所作業車含む	30	本
				高木剪定(夜) 　夏期剪定 幹周90cm以上120cm未満(中央分離帯) 　；集積･積込･運搬･高所作業車含む	30	本
				寄植剪定(昼) 　低木(歩道･交通島)；集積･積込･運搬含む	1,000	m2
				寄植剪定(昼) 　低木(中央分離帯)；集積･積込･運搬含む	1,000	m2
				寄植剪定(夜) 　低木(中央分離帯)；集積･積込･運搬含む	1,000	m2
				寄植剪定(昼) 　中木(歩道･交通島)；集積･積込･運搬含む	1,000	m2
				寄植剪定(昼) 　中木(中央分離帯)；集積･積込･運搬含む	1,000	m2
				寄植剪定(夜) 　中木(中央分離帯)；集積･積込･運搬含む	1,000	m2
除草工	式	1	1,745,065	機械除草(昼) 　肩掛式(飛石防護有り)；集草含む	5,000	m2
				機械除草(夜) 　肩掛式(飛石防護有り)；集草含む	500	m2
				廃材運搬(昼) 　除草 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積 L≦14.5km；積込含む	5,000	m2
				廃材運搬(夜)	500	m2

積算内訳書

工事名	Ｒ８奈良維持出張所管内街路樹維持工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				除草 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積 L≦14.5km；積込含む		
				抜根除草(昼)	3,000	m2
				植込み地(歩道･交通島)；集積･積込･運搬含む		
				抜根除草(夜)	500	m2
				植込み地(歩道･交通島)；集積･積込･運搬含む		
				抜根除草(昼)	1,000	m2
				植込み地(中央分離帯)；集積･積込･運搬含む		
				抜根除草(夜)	500	m2
				植込み地(中央分離帯)；集積･積込･運搬含む		
現場作業工	式	1	1,237,190	労務員(昼)	5	日
				造園工；		
				労務員(夜)	5	日
				造園工；		
				労務員(昼)	10	時間
				造園工；		
				労務員(昼)	5	日
				普通作業員；		
				労務員(夜)	5	日
				普通作業員；		
				労務員(昼)	10	時間
				普通作業員；		
				作業車運転(昼)	5	日
				2t積ﾄﾗｯｸ(借上)；運転手､燃料含む		
				作業車運転(昼)	10	時間
				2t積ﾄﾗｯｸ(借上)；運転手､燃料含む		
				高所作業車運転(昼)	5	日
				ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ･ﾌﾞｰﾑ型 作業床高さ12m(借上)；運転手､燃料含む		
				高所作業車運転(昼)	10	時間
				ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ･ﾌﾞｰﾑ型 作業床高さ12m(借上)；運転手､燃料含む		
廃材処分費	式	1	788,700	処分費	1	t
				一般廃棄物(奈良市域)草以外；		
				処分費	1	t

積算内訳書

工事名	Ｒ８奈良維持出張所管内街路樹維持工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				一般廃棄物(天理市域)草以外； 処分費	1	t
				一般廃棄物(大和郡山市域)； 処分費	1	t
				一般廃棄物(斑鳩町域)； 処分費	1	t
				一般廃棄物(王寺町域)； 処分費	1	t
				一般廃棄物(生駒市域)木質廃棄物以外； 処分費	1	t
				一般廃棄物(生駒市域)樹木･竹･枝葉･幹･根･草等； 処分費 枝葉･草等；	200	m3
仮設工	式	1	2,442,450			
交通管理工	式	1	2,442,450	交通誘導警備員A(昼) 交通誘導警備員A(夜) 交通誘導警備員B(昼) 交通誘導警備員B(夜)	40 5 80 10	人日 人日 人日 人日
直接工事費	式	1	12,361,843			
共通仮設費	式	1	2,275,995			
共通仮設費	式	1	152,995			
安全費	式	1	88,770	工事標識車運転 2.0t積ﾄﾗｯｸ 標識装置付(借上)；運転手(一般)含まない	10	台･日
技術管理費	式	1	64,225	道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用	1	式
共通仮設費（率計上）	式	1	2,123,000			

積算内訳書

工事名	Ｒ８奈良維持出張所管内街路樹維持工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　　別　　内　　訳
純工事費	式	1	14,637,838	
現場管理費	式	1	7,751,000	
工事原価	式	1	22,388,838	
一般管理費等	式	1	4,791,162	
工事価格	式	1	27,180,000	